MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Sélaj
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661869

hitp:/Awww zalausjro  e-mail primaria@zalausj.ro

Contract de lucrari
Nr. 90629 din_/3 .12 20{9

(proiectare, executie §i asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul
executdrii lucririlor)

1. Partile contractante:

MUNICIPIUL ZALAU, P-ta 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax:
0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. RO54 TREZ 24A7 0060 0580 203X
RO38 TREZ 24A7 0060 0580 202X; RO22 TREZ 24A7 0060 0580 201X deschis
la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Claudia Ardelean —
Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de achizitor,

si
ASOCIEREA
Neon Lighting SRL, cu sediul 1n localitatea Cluj-Napoca str. Paris, nr. 78A, jud.
Cluj, telefon 0742-208759  0264-450884  fax  0264-433774, e-mail :
vanzari@neonlighting.ro, numir de inmatriculare  J12/4533/1994, cod fiscal

6799161, nr. cont trezorerie RO51 TREZ 2165 069X XXO01 1310 deschis la

Trezoreria  Cluj-Napoca,  cont garanfie ~ de  bund execufie  nr.
, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca
reprezentat prin Cosma Augustin Dorinel, administrator, avand calitatea de lider de

asociere;

U Light Kft, cu sediul in 1095 Budapesta, str. Tinodi nr. 9-11 et.V ap.20, numar
registrul comertulul Cg01-09-188249, telefon +36709437854 e-mail info@ulight.hu
reprezentat prin Hetzl Peter, administrator, avand calitatea de asociat;

Best Ville.2000 Kft, cu sediul in 1222 Budapesta, str. Fono nr. 2-4, numir registrul
comertului Cg01-09u867239, cod fiscal 11936323-2-43, telefon +36309228042 e-
mail bestvill@bestvill.hu reprezentat prin Gallo Istvan, administrator, avénd
calitatea de asociat;

SC Ago Proiect Engineering SRLcu sediul in localitatea Cluj-Napoca aleea
Gurghiu, nr. 1, Bloc 04 ap.59, jud. Cluj, telefon 0724-054103, e-mail:
ago.proiect@gmail.com, numir de inmatriculare  J12/3267/2014, cod fiscal
33808062, reprezentat prin Ostroveanu Andi Gabriel, administrator, avand

calitatea de asociat
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in calitate de executant, pe de alta parte.
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2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
o contract — reprezintd prezentul contract i toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - pértile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract,

i amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeazd ori de cite
ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitdti care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrérilor
in conformitate cu contractul;

¢ receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completd a
lucrrilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independentd, care poate fi
utilizata separat.

o receptia finali — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de receptie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si
semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrédrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numitd de cétre achizitor, la
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

. proces verbal de recepfie finali - documentul intocmit si semnat in conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de citre comisia de receptie numiti de catre achizitor.

i. penalitate contractuald: despigubirea stabilita in contractul de executie lucrdri ca
fiind platibild de catre una din pdrfile contractante catre cealaltd parte, in caz de
neindeplinire sau Indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract,

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolufii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este considerat for{a majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti.

. zi - zi calendaristici; an - 365 zile.
m. garantia de bund execufie - garangia care se constituie de catre executant in
scopul asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativa si in
perioada convenitd a contractului.
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n. perioada de garanfie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei
la terminarea lucririlor si data receptiei finale, a cdrei durati se stabileste prin

contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii §i conditiile
contractului.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma

singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis

de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice

dacd nu se specifica in mod diferit.
3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga:

- si presteze serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-economice, care
cuprinde: DTAC (Documentatie tehnici pentru obfinerea Autorizafiei de
construire), PT (Proiect Tehnic) si detalii de executie (memorii tehnice, breviare
de calcul, caiete de sarcini, liste de cantitiiti de lucriri, piese desenate si DTOE-
documentatie tehnici pentru organizarea executiei) elaborare documentatii
pentru obtinerea acordurilor/avizelor la faza PT si obtinerea acestora, inclusiv

verificarea proiectului de citre verificatori tehnici atestati

- si presteze serviciul de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe

parcursul executirii lucrarilor

- si execute/finalizeze lucririle aferente obiectivului de investitii "Modernizare
si extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Zalau, judetul Salaj”,

si si remedieze orice defecte in perioada de garantie a lucrarilor

in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini nr. 47575/31.07.2018, cu Studiul de
fezabilitate (SF) aferent investitiei, oferta, precum si cu obligatiile asumate prin

prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligi sd pliteasca executantului preful convenit in prezentul

Vizat 1
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5, Pretul contractului
5.1 — Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului este de 17.570.000,00 lei

fard TVA, respectiv 20.908.300,00 lei cu TVA, din care:

Nr. Total lei TVA Total lei
Denumire obiect
cert. (fara TVA) (eu TVA)
) | Derel decf;;;’_'e“a"e’ i 625.000,00| 118.750,00|  743.750,00
1. Servicii de elaborare PT 540.000,00 102.600,00 642.600,00
2. Servicii de elaborare DTAC 60.000,00 11.400,00 71.400,00
Servicii de verificare tehnicé a
3, dosunsnagel 18 Bza DT 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Servicii de asistentd tehnica
jp | din partea proiectantului pe 10.000,00 1.900,00 11.900,00
parcursul executarii
lucrarilor
II1. Executie lucriri, din care: 16.935.000,00 | 3.217.650,00| 20.152.650,00
L. | Chelouel pe;‘;;‘; investitiade | 15 970000,00 | 3.034.300,00 | 19.004.300,00
2 Utilaje tehnologice 630.000,00 119.700,00 749.700,00
3. Organizare de santier 335.000,00 63.650,00 398.650,00
TOTAL GENERAL 17.570.000,00 | 3.338.300,00 | 20.908.300,00

5.2 Achizitorul se obligd sa achite separat, daca este cazul, contravaloarea taxelor
pentru obtinerea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism,

pentru faza Proiect Tehnic (PT).
5.3 — Pretul contractului este ferm, in condiiile in care nu se impune aplicarea
prevederilor art. 21.2 din contract.
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6. Durata contractului
6.1. — Contractul de lucrdri intrd in vigoare la data semndrii de cétre parti si isi
produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor

contractate si eliberarea garantiei de bund executie.
6.2 — Termenele de executie a contractului de lucrari (proiectare cu executie) care fac
obiectul prezentului contract sunt:

- etapa 1 — elaborare proiect tehnic, verificat de citre verificatori tehnici
autorizati, inclusiv avize aferente fazei PT, DTAC si detalii de executie, 3 luni de la
data semndrii contractului de catre ambele parti;

- etapa 2 - executia lucrdrilor conform proiectului si asistenta tehnica din partea
proiectantului, 12 luni de la data emiterii, de cétre achizitor, a Ordinului de Incepere
a lucrdrilor din care 11 luni pentru executie si 1 lund pentru receptie lucriri,
verificare instalatii, masurare rezultate; Prioritizarea executiei lucrarilor pe strdzi se
va face de catre Achizitor.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integrantd din

prezentul contract:
a) Caietul de sarcini nr. 47575/31.07.2018, inclusiv clarificarile gi/sau masurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si

financiare;

b) Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii “Modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau, judetul Salaj”;

¢) oferta Neon Lighting SRL, respectiv propunerea tehnica §i propunerea financiara,
inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

d) graficul de indeplinire a contractului;

e) Contractul de asociere nr. 116 din 03.12.2019 incheiat intre Neon Lighting SRL,
U Light Kft, Best Ville.2000 Kft si Ago Proiect Engineering SRL;

f) Contractul de subcontractare nr. 112 din 02.11.2019 incheiat intre Asocierea Neon
Lighting SRL, U Light Kft, Best Ville.2000 Kft, Ago Proiect Engineering SRL si SC
Medinstal Proiectare Instalatii Protectia Mediului SRL;

g) Contractul de subcontractare nr. 110 din 02.12.2019 incheiat intre Asocierea Neon
Lighting SRL, U Light Kft, Best Ville.2000 Kft, Ago Proiect Engineering SRL si SC
Elpro Invest SRL;

h) Contractul de subcontractare nr. 111 din 02.12.2019 incheiat intre Asocierea Neon
Lighting SRL, U Light Kft, Best Ville.2000 Kft, Ago Proiect Engineering SRL si SC
Consted Proiectare Constructii SRL;

i) Contractul de subcontractare nr. 109 din 02.12.2019 incheiat intre Asocierea Neon
Lighting SRL, U Light Kft, Best Ville.2000 K ft, Ago Proiect Engineering SRL si SC
4C Project Consulting SRL;

j) instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna execufie, daca este
cazul; A

[~ 1 0
NECET
k) alte anexe la contract. ‘QJ.{"‘L(’C/CL Vizat
Page 5 of 26 " oficlul juridic




8. Obligatiile executantului privind proiectarea

8.1 Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrérilor ce fac obiectul
prezentului contract cu proiectanti calificafi, ingineri sau alti profesionisti, care
corespund cerintelor mentionate in specificatiile tehnice, anexa la prezentul contract
(Caietul de sarcini nr. 47575/31.07.2018 si Studiul de fezabilitate aferent investitiei).

8.2 Executantul va garanta ci el, proiectantii si subproiectantii sdi au experienta si
capacitatea necesard pentru proiectare.

8.3 Executantul isi asuma rdspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a
participa la discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizatd de aceasta, ori de cate
ori este necesar, pe parcursul deruldrii contractului si pand la data expirdrii garanfiei
de buni executie a contractului.

8.4 Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, executantul are
obligatia de a asigura elaborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru
"Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul
Zalau, judetul Salaj” (dupd caz, ex. protectia/relocarea utilitdtilor afectate de
lucrdri), cu exceptia celor pentru care achizitorul asigurd integral proiectarea
necesara.

8.5 Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu
cerintele din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit
documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.

8.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu
conditia ca fiecare parte Tnaintata sa fie completd in aga fel Incat sa poata fi analizatd
si aprobati de achizitor separat, ca parte integrantd a intregului proiect de executie al
lucrarilor.

8.7 Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea
lucrdrilor respectd cerintele impuse de cétre achizitor si va fi responsabil pentru
proiectarea lucrdrilor la standardele in vigoare.

8.8 Executantul are obligatia de a proiecta toate lucrdrile (provizorii sau permanente)
necesare indeplinirii obiectului prezentului contract.

8.9 Executantul are obligatia de a elabora proiectul In conformitate cu standardele
tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrérilor de constructie si a
celor referitoare la mediu inconjurétor .

8.10 Dacd pe parcursul deruldrii contractului intervin modificéri ale standardelor
si/sau legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va ingtiinta
achizitorul si (dacd e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8.11 In situatia in care, achizitorul decide ¢ se impune aplicarea noilor reglementari,
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adifional, semnat de partile
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data Incheierii acestuia.

8.12 Executantul va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de cétre
verificatorii proiectului.
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8.13 Executantul se obligd sd presteze serviciile la standardele si sau performantele
prezentate in ofertd si in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri europene.

8.14 Executantul se obligd sd presteze serviciile conform prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile i completirile ulterioare si
si indeplineasca obligatiile care ii revin, in calitate de proiectant, conform acestui act

normativ.

8.15. Executantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economicd in
vederea obtinerii avizelor necesare fazei PT si Autorizatia de construire, precum si
de a prezenta documentatia in fata verificatorilor de proiecte, experti etc. Avizele si
acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 119 din 06.02.2018 care nu au
fost obtinute la faza SF sunt: Politia rutierd, Acordul proprietarilor de terenuri
afectate de traseul retelei (dacd este cazul) si Studii de specialitate -verificator

conform HG 925/1995.

8.16. Executantul are obligatia de a asigura verificarea documentelor la faza proiect
tehnic de catre verificatori tehnici autorizati.

8.17. Asistenta tehnica din partea proiectantului se asigurd pe toatad durata executiei
lucrarilor.

8.18. Executantul se obliga sd despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incédlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu
produsele achizitionate, $i

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

8.19. Executantul se obligd sa 1incheie si s detind asigurare de raspundere civila
profesionald, valabila pe toatd perioada derularii contractului.

8.20. Executantul se obligd in solidar cu persoana/persoanele fizice care elaboreaza
si semneazi documentatiile ce fac obiectul prezentului contract sa despagubeasca pe
achizitor pentru acoperirea integrald a prejudiciului produs acestuia ca urmare a
indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, datorate unor omisiuni
si/sau erori de elaborare a documentatiilor predate achizitorului.

9. Obligatiile executantului privind asistenfa tehnicd acordatd pe parcursul

executdrii lucrdrilor
9.1. Serviciile de asistenta tehnica vor cuprinde:

- detalierea de solutii tehnice, piese scrise §i piese desenate, pentru cazurile
solicitate de constructor sau dirigintele de santier;

- adoptarea de solutii tehnice pentru situaiile care nu au fost cuprinse in proiectul
tehnic, din motive neimputabile proiectantului;
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- modificari de solutii tehnice, piese scrise si piese desenate, in cazul in care de la
data elaborarii proiectului si pand la data executiei lucrdrilor au apdrut solutii
tehnice noi, superioare calitativ;

- referatul proiectantului cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea
conform Regulamentului de receptie, HG nr. 273/1994.

2 Executantul se obliga si presteze serviciile de asistenta tehnicd in conformitate
u legislatia in vigoare.
9.3 Executantul se obligd sa despagubeascd achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc. );
i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, eferente.

9.4 Executantul se obligd si participe la sedintele de progres organizate lunar pe
parcursul executarii lucrérilor, si efectueze deplasari pe santier lunar si ori de céte
ori este necesar, in termen de cinci zile lucritoare de la solicitarea In scris a
beneficiarului sau a reprezentantului acestuia, dirigintele de santier, in cazurile
justificate;

9.5 Executantul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

9.6 Executantul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este
raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

9.7 Executantul are obligatia de a emite lunar facturile, numai dupa prestarea
serviciului si acestea vor fi Insotite de procese verbale incheiate cu ocazia
deplasarilor in santier, semnate de partile participante.

10. Obligatiile principale privind executia lucrdarilor

10.1 Executantul are obligatia de a executa §i finaliza lucrdrile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu
obligatiile asumate prin contract.

10.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munci, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitivd, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind
calitatea in constructii.

10.4 Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de Inceperea
executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in
ordinea tehnologicéd de executie.

10.5 Executantul are obligatia de a pistra, pe santier, o copie a prezentului contract,
un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise
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potrivit prevederilor prezentului contract in vederea consultdrii de catre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele
precizate in anexele contractului, caietele de misuratori (atasamentele) si, dupd caz,
in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeascd sau care sunt cerute de

achizitor.

10.7 (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemd, menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul considerd cd dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, farda ca obiectiile respective s il
absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1)
determina dificultiti in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.8 (1) Dacd una dintre parti descoperd o eroare sau o deficienta de natura tehnicd
~ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrérilor, partea
in cauzi are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea
eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii lucrdrilor se identifica erori,
omisiuni, ambiguitdti, discrepanie sau alte deficiente de proiectare, acestea si
lucririle vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.9 Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de
sistematizare, de zonare sau alte autorizaiii similare pentru lucririle permanente si
orice alte aprobari.

10.10 Executantul are obligatia de a transmite toate instiintdrile, de a plati toate
taxele, impozitele si onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobdrile
in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, execufia $i
terminarea lucririlor si remedierea oricdror defectiuni. Executantul va despagubi
achizitorul si il va proteja Impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor
obligatii.
10.11 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in
pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pérti a lucrarilor, executantul
are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe cheltuiala sa.

10.12 Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror

prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cit acesta este
sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
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catre achizitor) in starea de ordine necesara evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a iIntrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protectie, ingradire, alarmi si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de cdtre achizitor sau de citre alte autoritdti competente, in scopul
protejarii lucrérilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor
prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdfilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de

lucru.

d) de a se asigura ci emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate

in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in
vigoare.
10.13 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apdrute in executia
lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurdrii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate gi aprobate
de persoana autorizata de achizitor.

10.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrérilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la
data primirii ordinului de incepere a lucrdrii pand la data semnarii procesului-verbal
de receptie a lucrdrii.

10.15 (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calititii
pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul sau
persoana autorizatd de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului
calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi
transmise achizitorului in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei
etape de proiectare sau execufie. La emiterea unui document de naturd tehnicd
adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul
respectiv sé fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitdfii nu va exonera executantul
de niciuna din sarcinile, obligatiile sau responsabilitaile sale potrivit prevederilor
prezentului contract.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile
de acces cu destinatie speciald si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele
pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte faciliti{i suplimentare din afara santierului, care i pot fi
necesare la executia lucrdrilor care fac obiectul prezentului contract.

(2)Executantul este responsabil (in relagia dintre pirti) de lucririle de
intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de
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(3)Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele i indicatoarele de-a
lungul drumurilor de acces §i de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru
marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va
fi rispunzitor pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.17 (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia, in misura permisa de respectarea prevederilor prezentului
contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent
de natura lor, rezultdnd din sau in legédtura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru
care responsabilitatea revine executantului.

10.18 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunicé cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele,
va limita si repartiza incarcéturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in méasura in care este posibil, astfel incat
si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a
transportului pe apd, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in
care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta
caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcafiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecintd.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau Imbunititirea, in scopul
facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului.

10.19 (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale; s
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¢) de a aduna si indepdrta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garaniie, numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrari provizorii, care i
sunt necesare in scopul Indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.20 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani' de la receptia lucrarii si, dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectérii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.

10.21 Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéturd cu
executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de Incdlcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului
de sarcini Intocmit de catre achizitor.

10.22 (1) Executantul are obligatia de a respecta Intreaga legislatie a muncii care se
aplicd personalului sdu inclusiv a celor referitoare la angajare, sénitate, securitatea
muncii, asisten{d sociald, emigrare si repatriere dupd caz, si 1i va asigura acestuia
toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor sdi si se conformeze legilor in vigoare,
inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si
fortei de muncé, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.23 Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executirii
lucrarilor, urmatoarele :

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari

¢) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate §i garantie pentru materialele puse in operi;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizifionate din import;

f) buletine de verificari, mdsuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;
@) dosarul lucrdrii completat cu toate Inregistrarile declarate in PCCVI.

10.24 Dacd executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o
asociere, un consortiu sau o alta grupare de doud sau mai multe persoane:

v" aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata
de achizitor pentru executarea contractului;
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v aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea
autoritatea de executant pentru toti membrii asocierii; si

v executantul nu 1si va modifica componenta sau statutul legal fard aprobarea
prealabild a achizitorului

10.25 Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pana la
data predarii acestora citre achizitor, pentru valorificarea lor, pe baza de proces

verbal de predare primire.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 Achizitorul se obligi si pliteascd pretul cétre executant, in termen de 30 zile de
la data primirii facturii emise de cdtre execuatant pentru serviciile prestate sau
lucririle executate, conform art. 18 din contract.

11.2. Achizitorul are obligatia de a examina §i mésura lucrérile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.3 Achizitorul pune la dispozitia executantului documentagia SF, Certificatul de
urbanism si avizele obtinute la nivelul fazei SF.

11.4 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata,
daci nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilititi precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suportd de catre executant.

11.5 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata,
intreaga documentatie necesard pentru executia lucrdrilor contractate conform celor
precizate la art. 11.3 din prezentul contract, respectiv documentatia SF, Certificatul
de urbanism si avizele obtinute la faza SF.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oriciror altor informatii furnizate executantului precum si pentru dispozifiile si

livrarile sale.

11.7 Achizitorul are obligatia de a receptiona Proiectul tehnic in termen de 10 zile
lucritoare de la data primirii documentatiei, pe baza de proces-verbal de predare
primire.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor. Raspunderea
contractuald

12.1 In cazul in care, din vina sa, executantul nu reugeste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul are
obligatia de a pliti achizitorului, cu titlu de penalitati, o suma echivalentd cu o cota
procentuald de 0,15% pe zi intdrziere din valoarea serviciilor si/sau lucrarilor
neprestate/neexecutate sau prestate/executate cu intérziere, in termen de maxim 30
sile de la data comunicdrii cuantumului penalititilor datorate. Penalitaile vor fi
calculate la valoarea stabilita, pentru fiecare zi intdrziere, pand la indeplinirea

efectivii a obligatiilor.

———_
e 1
st i

W, k QM Vizat
Fiageiia o 5 SWQANY - it jurldic



12.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevdzut din
prezentul contract, atunci acesta are obligagia de a plati, ca penalitdti, o suma
echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% pe zi intarziere din plata neefectuatd la
termen, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre
parti, di dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara punere in
intdrziere si fard sesizarea instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-
interese.

12.4 Penalititile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.5 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor asumate, care depéseste valoarea penalittilor ce pot fi percepute in
conditiile art. 12.1 si 12.2, in completare, partile datoreazi daune-interese in
conditiile dreptului comun.

12.6. In cazul in care oricare dintre parti sufer@ un prejudiciu datorat
neindeplinirii sau indeplinirii cu intdrziere a obligafiilor principale contractuale (a
achizitorului: de plata a serviciilor/lucrarilor conform art. 11.1 si art 18, iar a
executantului: de realizare a serviciilor si lucrdrilor contractate conform art. 4.1),
debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 4.181.660,00 lei, sumd ce
reprezintd 20% din valoarea contractului de lucrari, reprezentind daune interese
contractuale.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 — Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd 10% din preful
contractului, fira TVA. Garantia de buna executie se constituie In termen de 5 (cinci)
zile lucritoare de la semnarea contractului de achizitie publica. De reguld, garantia
de buni execufie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate
de asiguriri, in conditiile legii, si devine anexa la contract. In cazul in care valoarea
garantiei de bund executie este mai micd de 5.000 lei, autoritatea contractanta are
dreptul de a accepta constituirea garaniei acesteia prin depunerea la caserie a unor
sume in numerar. in situatia in care garantia de buni executie se constituie printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit, este obligatoriu a se preciza in
cuprinsul politei sau scrisorii de garantie cd diminuarea valorii acesteia, inclusiv la
termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele si
clauzele previzute in politele de asigurare trebuie si fie in concordantda cu
prevederile contractului de lucréri si cu prevederlle HG 395/2016, cu modificarile si
completirile ulterioare. Lipsa acestor precizdri sau cuprinderea unor precizdri
restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare

de citre achizitor.

13.2 — In situatia in care garantia de buna executie va fi constituitd prin retineri
succesive din facturile emise, executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la Trezor erie. Suma initiald care se depune de citre
contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din pregul contractului fard TVA.-
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Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze
acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului,
péni la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a
lucririi contractate, precum §i pentru orice motiv (inclusiv forta majord) executantul.
are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata
corespunzitoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la
data semnarii de citre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirdrii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pind la semnarea
procesului verbal de receptie finali. Este obligatorie mentionarea distinct in
scrisoare/alt act a obligatiei societdtii bancare sau societafii de asigurdri de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

(3) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garania
de buni executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, in
maxim 5 zile lucritoare de la data semndrii de citre pérfi a actului aditional de
majorare.

13.4 - Achizitorul se obligi s elibereze garanfia pentru participare numai dupé ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie,
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere
sau executi necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate. fn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garaniia In cauza raportat la restul ramas de
executat.

13.6 — (1) Pentru serviciile de elaborare PT si verificare tehnicd a proiectului de catre
verificatori tehnici autorizati, achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna
executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor executate in baza proiectului respectiv, dacd nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.

(2) Pentru serviciile de asisten{a tehnicd pe parcursul executdrii lucrarilor din
partea proiectantului, achizitorul se obligd sé restituie garantia de buna executie dupa
cum urmeaza:

o 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la
acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

e 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor
executate, in termen de 5 zile de la data semndrii procesului verbal de receptie
finald, in urma unei solicitari din partea executantului.
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(3) Pentru executia lucrarilor, achizitorul se obligd sa restituie garantia de
bund executie dupa cum urmeaza:

e 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pani la
acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

e 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, In termen de 5 zile de la data semndrii procesului verbal de receptie
finala, in urma unei solicitari din partea executantului.

(4) Procesele-verbale de receptie pot fi Intocmite si pentru pérti din lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.7 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

14. fnceperea si executia lucrarilor
14.1 - (1) Executantul are obligafia de a incepe executarea contractului dupa

semnarea contractului de cétre ambele parti.

(2) Proiectarea si executia aferente contractului trebuie si se realizeze in termenele
stabilite prin contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfagoara activitiile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

14.2- (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevdzutd in documentatia de
executie; verificarile i testdrile materialelor folosite la executia lucrdrilor precum si
conditiile de trecere a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt
descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, misurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

14.3- (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, farad
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este

cazul.

(4) In cazul in care se constata cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

(5) In cazul in care executantul intdrzie Inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor
sau dacd nu isi Indeplineste Indatoririle prevazute la 13.1, achizitorul este indreptitit
sd-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sd intre in normal si sa 1l
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avertizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.4. (1) Executantul poarta intreaga riaspundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, Imbolnavirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee
tehnologice utilizate sau utilizate de catre lucrdtorii sdi si cel apartinand societafilor
care desfisoara activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sdnatatii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurdrii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfdsuratd de executant, acesta va comunica i cerceta
accidentul de muncéd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 1l va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncd pe raza cdruia s-a produs.

(3) Executantul va pdastra un registru si va intocmi rapoarte privind sdnitatea,
securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.

15. Intdrzierea si sistarea lucrdrilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrédrilor neprevazute; sau
i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iiiy oricare alt motiv de Intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit
prin Incélcarea contractului de cétre acesta;
indreptédtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrérilor din motivul prevazut la pct.ii al art. 15.1.
se realizeaza la dispozitia scrisd a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata ludnd in considerare perioada de
suspendare, adaugdndu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 - Fard a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrarile
sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste la expirarea termenului
prevadzut; in acest caz va notifica, In scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrdarilor

A)Finalizarea lucrdrilor de proiectare

16.1 — Documentatiile aferente Proiectului Tehnic si detaliilor de execufie
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitagi de lucrari,
piese desenate si DTOE) se vor preda achizitorului de cétre executant, verificate de
catre verificatori de proiecte autorizati, in 4 exemplare in format tipérit (originale)
si 1 exemplar in format electronic — CD (figiere Word, Excel - MS Office 2003,
Adobe Acrobat Reader si Autocad 2004).

";:' Ld
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16.2 — Documentatiile aferente fazei DTAC si cele intocmite in vederea obtinerii
acordurilor si avizelor, la faza PT precum si documentele aferente Dispozitiilor
de santier emise de citre proiectant pe parcursul executirii lucririlor Tn cadrul
serviciilor de asistenta tehnicd, se vor preda achizitorului de cétre executant, in 2
exemplare in format tipirit (originale) si 1 exemplar in format electronic — CD
(fisiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader si Autocad 2004).

16.3 - La predarea efectiva a documentatiilor, achizitorul si executantul au obligatia
de a verifica modul in care au fost elaborate lucrarile prevazute in contract, numérul
lor, alte date si alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a
documentatiei constituie receptia documentatiilor care au facut obiectul contractului.

16.4 - Achizitorul are obligatia sd preia documentatiile prevazute in contract in
forma si numdrul de exemplare contractate, conditionat de existenta dovezii
verificarii de cétre verificatorii atestati, potrivit legislatiei in vigoare, daca aceasta
conditie a verificarii este necesard potrivit obiectului contractului.

16.5 - Predarea - preluarea documentatiilor Intocmite potrivit prezentului contract
nu-1 absolvd pe executant de rdspunderea cu privire la conformitatea continutului
documentatiei, acesta raspunzdnd in solidar cu verificatorul de proiecte pentru
nivelul de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

16.6 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat
in termenul stabilit prin contract.

B)Finalizarea lucrdrilor de execufie

16.7 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitdnd acestuia convocarea
comisiel de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia
de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.8 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile
in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de

a respinge receptia.

16.9 - Receptia se poate face si pentru pérfi ale lucrarii, distincte din punct de vedere

fizic si functional.

16.10 - Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta si/sau testa

echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele

la contract.

16.11 - Achizitorul are obligatia de a notifica, In scris, executantul, identitatea

reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

16.12 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale

(calitative) se vor face la destinatia finald a produselor. " WW.\};T;.WM]
Page 18 of 26 \ﬂﬁi(((.g@‘ oficiul juridic



16.13 - Dacid vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde
specificaiilor, achizitorul are dreptul sa il resping, iar executantul are obligatia, fara
a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui echipamentele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca echipamentele sa corespunda
specificatiilor lor tehnice.

16.14 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge,
nu va fi limitat sau améanat datoritd faptului ca echipamentele au fost inspectate si
testate de executant, cu sau fird participarea unui reprezentant al achizitorului,
anterior livririi acestora la destinatia finala.

16.15 - Prevederile clauzelor 16.8-16.13 nu il vor absolvi pe executant de obligatia
asumarii garantiilor sau altor obligatii prevdzute in contract.

17. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

17.1 - Perioada de garantie a lucrdrilor este de 5 ani si curge de la data receptiei la
terminarea lucrdrilor de modernizare si extindere a retelei de iluminat public si pdna
la receptia finald a lucrdrii. Pentru aparatele de iluminat si sistemul de control,
garantia este de 10 ani si curge de la data punerii in functiune a acestora.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia ca in termen de 7 zile, in
urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

iy utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

iy unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei pargi a lucrdrilor; sau

i) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrérile fiind
executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat gi platit ca lucrdri suplimentare.

17.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, In scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare cu privire la lucrarea executata.

17.4 La primirea unei astfel de notificari, executantul are obligatia de a remedia
defectiunea in termen de maxim 7 zile de la data primirii notificarii, fara costuri
suplimentare pentru achizitor.

(7.5 - Daci executantul, dupi ce a fost Instiintat, nu reugeste sa remedieze defectul in
perioada convenitd, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si
spezele executantului si fard a aduce nici un prejudiciu oricdror altor drepturi pe care
achizitorul le poate avea fata de executant prin contract.

i
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18. Modalitati de plata

A) Servicii de proiectare si de asistentd tehnicd

18.1 a) Pentru serviciile de elaborare a documentatiilor aferente fazei PT, inclusiv de
verificare a acestora de cdtre verificatori de proiecte autorizati si de obtinere a
avizelor si acordurilor necesare (dupa caz), achizitorul are obligatia de a efectua
plata catre executant in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea
facturii de citre executant, dupd predarea acestora, pe bazd de proces-verbal de
predare-primire.

b) Pentru serviciile de asistentd tehnica din partea proiectantului pe toatd durata
executdrii lucririlor, achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in
termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de catre
executant, dupa prestarea serviciilor, conform graficului de plati.

B) Lucrdri

18.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de
zile de la comunicarea facturilor de citre acesta. Facturile se vor emite in baza
situatiilor de lucrdri confirmate la platd de catre reprezentantul achizitorului,
dirigintele de santier.

18.3 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.2 din
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a
diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunzitor zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.

18.4 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, in cuantum de
15% din valoarea contractului, dacd acesta solicitd, numai contra unei scrisori de
garantie de returnare a avansului, conform Hotararii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin.
(1°1) din HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (1071) din Legea
500/2002 si ale art. 54 alin. (9°1) din Legea 273/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, la efectuarea platilor pentru lucrdrile executate, avansurile acordate vor fi
recuperate pani la finalizarea lucrarilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecdrei
facturi emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei
solicitate ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligatiilor
contractuale care derivi din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitétii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd sd restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

18.5 (1) Platile partiale trebuie sda fie facute, la cererea executantului
(antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai
scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie sé fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucriri provizorii, intocmita astfel incét sa asigure o rapidd si sigura verificare a
lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scdzaminte pentru

servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scézémintfl‘iﬁ‘“é’é‘{ﬁ%{fé&‘é
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decét in cazurile in care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Situatiile de platd provizorii se depun de cétre executant, in 2 exemplare
confirmate la plati de citre dirigintele de santier; acestea se confirma de catre
achizitor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea lor.

(3) Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteaza
responsabilitatea §i garantia de buna executie a executantului; ele nu se considerd, de
citre achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

18.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situafiei
de plata definitive de cétre achizitor. Dac# verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care

nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

18.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pand cénd procesul-verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost
executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile
executate, nu va fi conditionati de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

18.8 - Executantul va prezenta graficul de executie al lucrarilor si diagrama Gantt
pentru desfasurarea fiecarei activitati atat pentru serviciile de proiectare cat si pentru
lucrari.

Decontarea serviciilor de proiectare se va face la sfarsitul fiecarei etape dupa cum

urmeaza :
- elaborare proiect tehnic — dupa semnarea procesului verbal de recepiie a proiectului
- elaborare DTAC si obtinerea avizelor — dupa eliberarea autorizatiei de construire

- elaborare DE - dupa semnarea procesului verbal de recepfie documentelor

- verificare documentatiec — dupa semnarea procesului verbal de receptie a

documentatiei

Decontarea lucrarilor de executie se va face dupa realizarea receptiilor partiale sau
totale in baza situatiilor de lucrari prezentate de executant.

Pentru lucrarile de executie fiecare ofertant va prezenta atat prin descriere cat si prin
intermediul diagramei Gantt etapele de lucru, modul de indeplinire a acestora si
timpii de executie necesari. Etapele de lucru se pot detalia la nivel de strada/zona si
vor acoperi minim urmatoarele momente ale lucrarilor:

- aprovizionare materiale si echipamente

- executie sapaturi

- executie fundatii stalpi
instalare retea subterana
refaceri infrastructura afectata (strazi, trotuare etc)

montare stalpi iluminat
montare brate si accesorii stalpi
- montare aparate de iluminat
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- montare sistem de telegestiune
- programare sistem de telegestiune
- verificare sistem de iluminat

Monitorizarea progresului, respectiv gradul de executare a lucrérilor se va face prin
organizarea sedinielor de progres cel pufin o datd pe luna. [naintea sedintelor de
progres se vor efectua vizite in santier de cétre reprezentantul Achizitorului si se vor
incheia Note de constatare privind stadiul fizic al lucrdrilor si dupd caz
neconformitati ale lucrarii.

18.9 Decontarea serviciilor de asistenta tehnicd se va face conform conform
graficului de plati.

18.10 Decontirile in cadrul contractului se vor face prin liderul de asociere,
respectiv Neon Lighting SRL.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru lucrdrile executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 — Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibild in conformitate cu
prevederile art. 164 din HG 395/2016 si ale cap.Ill din Instructiunea ANAP nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publicd/sectoriald, actualizatd prin Instructiunea ANAP nr.1/2019.

20. Asigurari

A) Asigurarea proiectantului

20.1 Executantul se obligd sa incheie si sd defind asigurare de rdspundere civila
profesionald, valabild pe toatd perioada deruldrii contractului.

B) Asigurarea executantului

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrdrile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu
si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si receptioneze lucrdrile
precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportatd de cétre executant din capitolul “Cheltuieli

indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie si asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de
refacere, inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a ddramdturilor, onorarii si
profit. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data inceperii lucrdrilor pana
la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de
asigurare va mentine aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pand la data
emiterii Procesului verbal de receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care
executantul este responsabil si care sunt generate de o cauzd apérutd inainte de
emiterea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si pentru
pierderi sau daune cauzate de executant in cursul oricéror altor operatiuni.
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(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada
transportului spre santier si pand in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca

utilaj executantului.

(5) Executantul va Incheia i va mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg
din vatadmari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricdrei persoane angajate
de cétre executant sau oricérui alt membru al personalului executantului. Asigurarea
va fi mentinutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va
participa la executia lucrdrilor. Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de
asemenea despdgubiti potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului
cd aceastd politd poate exclude pierderi si reclamatii in masura in care acestea decurg
dintr-un act sau dintr-o neglijentd a achizitorului sau a personalului achizitorlui.
Pentru angajatii unui subcontractant, asigurarea poate fi Incheiatd de citre
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei

clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurri
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

20.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente
21.1 = (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
(2) - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni, prin act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

21.2. Modificarea contractului de achizitie publicd 1in cursul perioadei sale de
valabilitate, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazi numai in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, prin act aditional.

21.3. Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decat in cazurile si condifiile prevazute la art. 221 din Legea
98/2016, se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conformitate cu dispozitiile legii.
22, Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a Tncheia contracte cu subcontractantii desemnati,
in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
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22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fagd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu 1si indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului si va fi notificaté achizitorului.

23. Cesiunea
23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia

sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucrarii
executate in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitidrile de platd cétre terti pot fi onorate numai dupé operarea unei cesiuni
cu respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majord
24.1 - Forta majord exonereazd partile contractante de Indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei
majore, dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia
acesteia.

243 - Partea contractanti care invoca forta majord are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri
care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.4 - Daca forta majord actioneazd sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par{i incetarea de
plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte
daune-interese.

25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizitie se poate face in baza prevederilor art. 221
din Legea nr. 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari ale duratei de
executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului
sau Executantului; modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/
standarde; modificdri generate de cerinte ale autoritdtilor de mediu; modificari
generate de autoritdti locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii;
modificiri generate de renuntare/suplimentare la unele articole de lucréri; modificari
generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificdri generate de
optimizarea proiectului; modificéri generate de includerea de noi subcontractanti-si/

sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificéri generatF de ‘ohiimbarea
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personalului cheie; modificiri generate de expertize tehnice; modificari generate de
adaptare la context practic. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii
contractului, numai in situatia in care acestea nu s¢ incadreaza in prevederile art.
221, alin (7) din Legea 93/2016.

26. Incetarea contractului
76.1 — Contractul de lucrdri produce efecte pana la data incheierii procesului verbal

de receptie finala a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6.2 — Contractul de lucrdri se reziliaza de plin drept, fara punere in Intarziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de catre una dintre par(i, a
obligatiilor contractuale.

763 — Contractul de lucrdri poate inceta prin denuntare unilaterald de catre
autoritatea contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstanie care
nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masurd, incét, indeplinirea contractului ar fi contrard
interesului public. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

26.4 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolven(a, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de insolventa solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
servicii. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificarii
n termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se
considerd denuntat de drept.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Intre
ei in cadrul sau in legdturi cu indeplinirea contractului.

27.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc si rezolve in mod amiabil o divergen{a contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sd se solutioneze, de citre instantele judecatoresti
competente.

28. Limba care guverneazd contractul

78.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

29. Comunicari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului

contract, trebuie sa fie transmisé in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cét si in

momentul primirii. i
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29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmadrii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabild contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

31. Dispozifii finale

31.1 Prezentul contract a fost Incheiat In 3 (trei) exemplare originale, din care doui
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.

31.2 Persoana desemnatd de achizitor, responsabili cu urmarirea derulirii
contractului, este Costea loana - consilier in cadrul Directiei tehnice, Serviciul
investitii, achizitii publice al Priméariei municipiului Zaliu.

Achizitor,
Municipiul Zalau

Primar,

Ionel Ciugit -

Secretar general,
Claudia Ardelean

Director Ecgnomic,
ec. Cuibus iana
f

\

W/

Director(Tehnic,
ing. Curea D u?osmin

Serviciul Juridice,

Lo N\
K \;«;\ A=Y

inlucmil,
loana Costea
DT/SIAP/AP-IC 3 ex

Joowo &

Executant,
Asocierea
Neon Lighting SRL Cluj-Napoca
Lider de asociere
Administrato

Hetzl-Peter___. . Ulightift.

Best Ville.2000 Kft Ungaria - Asociat
Administrator, __
Gallo Istya\n / E-'-'i_ 22289 ~o“:';'2;:w

C,{” } { s2.al

SC Ago Proiect Engineering SRL Cluj-Napoca
Asociat
Administrator,
Ostrove?i_u_l“ Andi Gabriel

R

e
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zaldu, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Salaj
Telefon: (40)260 610550 Fax{40)260 661869
http L hrnaney  zalausj ro e-mail. primariac@zalaus) ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr_g10t9 . din 0412 2019

Preambul

Prezentul contract de lucrdri este executat ca parte a proiectului ,,Cresterea
eficientei energetice a blocurilor de locuinte S18, 18, P15, M6 si D22 din municipiul
Zaliu”, cod SMIS 119610, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea tranzifiel catre o economie cu emisii scdzute de
carbon, Prioritatea de investifii 3.1- Sprijinirea eficien{ei energetice, a gestiondrii
inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale.

1. Partile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, P-ta [. Maniu, nr. 3, telefon:
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr: RO25 TREZ 24A7
0033 0580 101X, RO41 TREZ 24A7 0033 0580 102X, RO73 TREZ 24C7 0033 0580
101X, deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Ardelean
Claudia - Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de
achizitor,

si

Executant: S.C AVRIL S.R.L, cu sediul in localitatea Negresti Oas str. Livezilor, nr.
37, jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail : avril@avril.ro, numar de
inmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal RO2825969, nr. cont trezoreric RO54 TREZ
5465 069X XX00 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garantie de buna executie
nr. , deschis la
reprezentat prin Savu loan, administrator, n

calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. preful contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. graficul de lucrari - graficul pregitit de executant care se actualizeazi ori de céte ori
este nevoie, si care trebuie sd justifice listele de cantitd{i care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaludrii ritmului evolutiei lucrérilor in
conformitate cu contractul;

f. receptia la terminarea lucrdarilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi

utilizata separat. —
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h. proces verbal de recepfie la terminarea lucririlor — documentul intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de catre comisia de receptie numitd de citre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de
citre comisia de receptie numita de catre achizitor.

j. penalitate contractuali: despagubirea stabilita in contractul de executie lucriri ca
fiind platibilda de cétre una din partile contractante citre cealaltid parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii contractului
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd ci enunfiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

l. zi- zi calendaristicd; an - 365 zile.

m. garanfia de bund execufie - garanfia care se constituie de catre executant in scopul
asigurdrii autoritdfii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada
convenita a contractului.

n. perioada de garanfie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin contract.

o. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca
nu se specificd Tn mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligd si execute si sid finalizeze lucririle pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 18 din
Municipiul Zaldu”, cod SMIS 119610 in conformitate cu proiectul tehnic si cu
documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrarilor, cu obligatiile asumate
prin prezentul contract §i prin oferta prezentata la procedura de achizitie simplificata,
publicatda in SEAP, prin anuntul de participare simplificat nr. SCN1052091 din
03.09.2019.
4.2 - Achizitorul se obligd sd plateascad executantului preful pentru executia si
finalizarea lucrarilor mentionate.

5. Preful contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de 321.141,52 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 61.016,89 lei,

respectiv este in valoare totald de 382.158,41 lei cu TVA, detaliat astfel: Vizat
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Nr. Denumirea Valoare lei, TVA Valoare
crt fara TVA lei leicu TVA
I Cheltuieli pentru investitia de bazd 310.254,76 | 58.948,40 369.203,16
1.2, Organizare de santier, din care: 10.886,76 2.068,48 12.955,24
121 Lucrar'"r fz’e 'c'ons'trszgrr si instalatii eferente 9.886.76 1.878.48 11.765.24

organizdrii de santier
1.2.2 Chelime!z conexe orgamzam ,sant.re} uluz 1.000,00 190,00 1.190,00
'TOTAL - . 321.141,52 |  61.016,89 382.158,41

52 - Contractul poate fi modlﬁcat in condltule art. 25 1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrdri intrd in vigoare la data semndrii de cétre parti si produce
efecte pani la Incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si
eliberarea garantiei de bund executie.

6.2 - Durata executarii lucrédrilor este de 12 luni,
incepere a lucrérilor, conform graficului de executie.
6.3 - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrarile se vor executa
cu aplicarea penalitdfilor prevazute la art. 12.1 din contract.

de la data emiterii ordinului de

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea lucririlor se va realiza conform graficului de executie si va Incepe
dupd predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrérii.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnica,

b) propunerea financiari;

c) graficul de executie;

d) documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic;

e) programul calitatii pentru executia lucrarii,

f) instrumentul de garantare privind constituirea garantiei de buna executie, daca este
cazul;

g) garantia de buna executie, daca este cazul;

h) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, daca este cazul;

i) acte aditionale, dacd exista;

j) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinfa In acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia i promptitudinea cuvenite, In concordantd cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de

prezentul contract. e :
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
executiei lucririi, graficul lunar, fizic si valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lueriri, in ordinea tehnologici de execufie,

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operafiunilor executate pe santier, precum s$i pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor §i a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de catre achizitor, executantului va fi tinut
de acesta Tn vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism §i Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzétor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost Intocmite de el. Daca, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor
permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrdrilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
mdsurdtori (atasamente/antemasuritori semnate de citre executant si diriginte de
santier) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemi, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul considera cad dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucririlor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare Indeplinirii responsabilitétii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el In proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozifia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei par{i a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu excepgia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentrn
verificarea trasdrii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu

grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucréyilor. e Vizat
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10.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp céat acesta este sub
controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre
achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de catre alte autoritafi competente, In scopul protejarii
lucrérilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura cd emisiile, deversdrile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucréarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data
primirii ordinului de incepere a lucrdrii pana la data semndrii procesului verbal de

receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia, ITn masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu

stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) cidile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor $i céilor publice sau private
care deservesc proprietaile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(2) Executantul va despédgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele gi va limita si repartiza
incdrcaturile, in asa fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, si fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incét sa nu produca deterioréri
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care

comunicd cu/sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,

echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, executantul are obligafia de a

despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil

si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatafirea, in scopul facilitarii transportului-——
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materialelor, echipamentelor, instalagiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pana

la data predarii acestora, citre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de

proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse

ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii (Conform art. 30

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile

ulterioare) si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,

pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de

executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de Incalcare rezulta din respectarea proiectului sau

caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executirii

lucrarilor, urmaétoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

¢) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuratori, incercdri, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificari gi Tncercari).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea

si Intretinerea lucrdrilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucriarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucririlor, numai dupa terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar

putea avea nevoie pentru instalarea santierului, in masura In care cele care i-au fost puse

la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportd toate schimbarile referitoare la construirea si intrefinerea

instalatiilor santierului, cuprinzind cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt

deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa confini

informatiile prevazute de legislatia aplicabild in domeniu.
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(4) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporari a pamantului excavat in plus fad de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a céror identitate a fost in prealabil notificata
executantului de catre achizitor.

(3) Executantul va lua toate mdasurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a terfilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta
va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atdt in interior, cat si in
exterior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si Imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publicd, daca aceasta nu este deviatd.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Ciile de acces
trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucririle afecteazd circulagia publica, semnalizarea utilizdrii de catre
public trebuie sd fie conforma cu reglementdrile in materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de catre executant, acesta din urmd avdnd ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Dacia executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si Intrefinerea semnalizarii la extremitétile sectiunilor
unde circulatia este intrerupté si a semnalizarii drumurilor deviate.

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucririlor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, fara platd, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind,

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de gantier;

¢) caile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrarilor contractate, fard platd, la termenecle
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina i masura lucrérile care devin ascunse in

cel mult 5 zile de la notificarea executantului. mwmi,;w;mu.ﬂ ,\
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11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste si-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de
a plati achizitorului, cu titlul de penalitéti, o suma echivalentd cu o cota procentuald de
0,15% pe zi intarziere din valoarea lucrarilor nerealizate sau realizate cu intarziere, in
termen de maxim 30 zile de la data comunicarii penalitatilor datorate. Penalitétile vor fi
calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi Intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitéti, o suma echivalenta cu o
cotd procentuald de 0,15% pe zi intdrziere din plata neefectuata la termen, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitagile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fard punere in
intarziere si fara sesizarea instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de instantd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificarii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se considerd
denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor asumate, care depéseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza daune — interese in conditiile
dreptului comun.

12.7. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu intdrziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plata a
lucrdrilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrarilor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 76.431,69 lei,
suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucrérilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentdnd daune interese contractuale.

Clauze specifice

13. Garanfia de bund executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd un procent din
preful fard TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de bund executie se constituie
in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
De reguld, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurdri, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) aplicandu-se In mod corespunzator. In cazul in care valoarea garantiei de

buni executie este mai micad de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Co\fuq'\,fdrk}%)‘i?re o
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dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in
numerar. '
13.2.(1). Garantia de bund executie poate fi constituitd si prin refineri succesive din
facturile emise, situatie in care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritafii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de citre contractant, in_contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul
contractului, faira TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sd alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
13.2.(2). in situatia in care garantia de buni executie este constiuita prin instrument de
garantare emis de o societate bancard sau o societate de asigurdri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societitii bancare sau societatii de
asigurari de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele previzute
in politele de asigurare trebuie sa fie in concordantd cu prevederile contractului de
lucrdri si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Lipsa
acestor preciziri sau cuprinderea unor precizdri restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de catre achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucririi
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata
corespunzitoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucratoare de la data
semndrii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
inifiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la_semnarea
procesului verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea distinet in
scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societdtii de asigurdri de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
bund executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, in maxim
5 zile lucrdtoare de la data semndrii de cétre parti a actului adifional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligé sa elibereze garantia pentru participare si sd emita ordinul
de incepere a contractului numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii
garantiei de bund executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Intarziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodati obligatiile care nu au fost respectate. in
situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

13.7 (1) Achizitorul se obligi sa restituie garantia de bund executie, dupd cum urmeaza:

» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daca nu a ridicat pdna la accea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;




» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
in termen de 5 zile de la data semnérii procesului verbal de receptie finala, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite gi pentru parti din lucrare,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnicé este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. fnceperea si execufia lucrdrilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incepe lucrarile dupa predarea amplasamentului
si emiterea ordinului de Incepere a lucrarilor.

(2) Executantul trebuie sid notifice achizitorului si Inspectiei de Stat In Constructii,
Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie si sé fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcétuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in
care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucrdrilor nu concordd cu
graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor la data prevazuta in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneazd sid execute lucrarile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari i acorduri
mentionate Tn cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor i testelor specificate in contract,
51
(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucririlor, terminarea pregatirilor sau
dacd nu isi Indeplineste indatoririle previzute la 12.1, achizitorul este indreptait si-i
fixeze executantului un termen padnd la care activitatea sd intre in normal si sd il
avertizeze cd, In cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestaii
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizica sau
juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de Indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obliga sa prezinte buletine de verificari/testéri
ale acestora.

In cazul in care executantul nu prezintd aceste buletine de verificéri/testdri solicitate,
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezerva dreptul de a face aceste
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verificiri/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmand a fi
recuperatd din valoarea lucrarilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ¢a manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate $i masurate.

(3) Executantul are obligagia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ca lucrérile sunt de calitate corespunzatoare §i au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificatd pentru o
astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozifii §i de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii §i
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de catre lucritorii sii si cei apartindnd societatilor care desfisoard activitagi
pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sinatatii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparuta pe timpul desfasurérii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfasurati de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munci/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munci pe raza caruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanétatea, securitatea
si facilitagile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1 - in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu poate fi imputat executantului si nu a survenit
prin incilcarea contractului de cétre acesta;

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau

a oricirei par(i a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili
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(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pet.ii al art. 15.1. se
realizeaza la dispozifia scrisd a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de
suspendare, adiugdndu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in
termenul prevazut la art. 18.1; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucririlor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevazut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.16.2. (1) Executantul
are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate echipamentele din cadrul
investifiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la terminarca lucrarilor, In
urmatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra ci fiecare componentd a echipamentelor poate sa
functioneze in conditii de siguranta in urmétoarea etapa;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra ci lucririle sau sectoare de lucriri pot functiona in conditii de siguranta i
asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra ca lucrérile sau sectoarele de lucrdri pot
functiona in conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionarii de proba, executantul va ingtiinia achizitorul ca lucrarile sunt
gata pentru efectuarea oricdror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra cd lucririle corespund criteriilor specificate in cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucréri, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare i intretinere
astfel incét achizitorul si poatd exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceasta parte a lucarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cénd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistriri ale executiei lucrarilor "conforme cu
executia", precizand amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real
executate. Aceste inregistriri vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrdrilor.
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¢) Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului plange ale
lucrdrilor conforme cu executia, reprezentand lucrarile asa cum sunt executate, i le
va transmite dupi caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d) lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptici pana la
primirea de citre achizitor a tuturor documentelor precizate la pet. b).

e) de a prezenta situatia cantitativi si valorica a lucririlor individuale executate la
fiecare apartament insusiti de proprietar, de reprezentantul asociatiei de
proprietari, semnati de executant si dirigintele de santier; este recomandat cz
aceastd situatie sa fie intocmita pe masura ce lucrarile sunt realizate.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatarilor efectuate pe

teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de

receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a

executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in

vigoare. In functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a

respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere

fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pana la receptia finald a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de

achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,

contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdfile prevazute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

iy utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrérile fiind executate

de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si

platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.

(1), achizitorul este indreptifit sa angajeze si si pliteascd alte persoane care sa le

execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la

executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 - Garantia lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal

de receptie la terminarea lucririlor, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata

durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarea normelor de executie.
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18. Modalitati de plata

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 30 de zile
de la comunicarea facturilor de catre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor de
lucrdri confirmate la plata de catre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.
18.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua
executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, daca acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garantie
de returnare a avansului, conform Hotararii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1°1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (1071) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (971) din Legea 273/2006 cu modificdrile si completarile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucrdrile executate, avansurile acordate vor fi recuperate pana
la finalizarea executiei lucrarilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecirei facturi
emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei solicitate
ca avans, cu valabilitate pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale
care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitd{ii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd s& restituie garanfia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care derivi din acordarea avansului.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucrdrilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucrdrile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmitd astfel incat sa asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii, achizitorul va putea face scdzdminte pentru servicii ficute
executantului i convenite cu acesta. Alte scadzdminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare, confirmate la plata de
citre dirigintele de santier. Acestea se confirma de catre achizitor In termen de 5 zile
lucrdtoare de la primirea lor.

(3) Plagile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazi
responsabilitatea §i garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de
citre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de
platd definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar 1n special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost
executate conform contractului.

Receptia finald va fi executatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi
conditionati de eliberarea procesului verbal de receptie final.

dg Vizat

14 oflclul juridie




19. Ajustarea/actualizarea pretului confractului

19.1 - Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizifie
publici/sectoriald actului, actualizatd prin INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019.

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentanii imputerniciti sa verifice, si testeze sau sa
receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportati de citre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sd asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a dirdmaturilor, onorarii si profit. Aceastd
asigurare trebuie sa fie In vigoare de la data inceperii lucrérilor pana la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pana la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finala, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauza aparutd inainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricdror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sd fie in vigoare pe perioada
transportului spre santier si pana in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia §i va mentine asigurarea impotriva responsabilitdtii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de cétre
executant sau oricirui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
mentinuti in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va participa la
executia lucrarilot.

Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea despagubiti potrivit prevederilor
politei de asigurare, cu exceptia faptului ca aceasta politd poate exclude pierderi si
reclamatii in masura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijentd a
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajatii unui subcontractant,
asigurarea poate fi incheiati de catre subcontractant, dar executantul va fi cel
responsabil pentru respectarea prezentei clauze. '
(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori 1 se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari

pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subant eprenorilor..si-prezimte |
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achizitorului, la cerere, politele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile prin lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fajd de executant de modul in care i
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acesgtia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu s§i-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligafii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a Incasa contraprestafia lucrarii
executate In conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitarile de platd catre terfi pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majora

24.1 - Forta majord exonereazd pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparifia acesteia.

24.3 - Partea contractanti care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte
pérti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.4 - Daca forta majori actioneaza sau se estimeazi cé va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract, fard ca vreuna din parti si poatd pretinde celeilalte daune-
interese.

& Vizat
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25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizifie publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazd numai in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
prin act aditional.

25.2 Orice modificare a contractului de achizigiei publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016,
se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile legii.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrari produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

26.2 — Contractul de lucriri se reziliazd de plin drept, fard punere in intirziere si farad
sesizarea instanfei de judecatd, n cazul neindeplinirii, de cétre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrari poate inceta prin denuntare unilaterala de catre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data Incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd, Incat, indeplinirea contractului ar fi contrara interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract Indeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legaturd cu Indeplinirea contractului.

27.2 - Dacd, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, tiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de citre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

29. Comunicdari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cét si in
momentul primirii.

29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabild contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

31. Dispozitii finale
31.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare original
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant. :
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31.2. Persoana desemnati de achizitor, responsabild cu urmirirea derulirii contractului,
este Micle Toderean Anca loana, consilier achizitii- Serviciul achizitii investitii publice
din cadrul Directiei Tehnice a Primiriei municipiului Zalau.

Achizitor, § Executant,
MUNICIPIUL ZALAU S.C AVRIL S.R.L, Negresti Oas

“66Jl
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CUIBUS MARIANA"
. A
& ﬂ; y ! (-J o

DT-SIAP/PA/MTA/3ex

18



MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr 2, Judetul Séla)
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661369
http fhvwwwnw Zalaus) .ro e-mail: primariac@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr {7050 din 0£12. 2019

Preambul

Prezentul contract de lucrdri este executat ca parte a proiectului ,,Cresterea
eficientei energetice a blocurilor de locuinte S18, 18, P15, M6 si D22 din municipiul
Zalau”, cod SMIS 119610, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de
carbon, Prioritatea de investifii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii
inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale.

1. Parfile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, P-ta [. Maniu, nr. 3, telefon:
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr: RO25 TREZ 24A7
0033 0580 101X, RO41 TREZ 24A7 0033 0580 102X, RO73 TREZ 24C7 0033 0580
101X, deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Ardelean
Claudia - Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de
achizitor,

si

Executant: S.C AVRIL S.R.L, cu sediul in localitatea Negresti Oas str. Livezilor, nr.
37, jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail : avril@avril.ro, numir de
inmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal RO2825969, nr. cont trezorerie RO54 TREZ
5465 069X XX00 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garantie de buni executie
nr. ; deschis la
reprezentat prin Savu loan, administrator, in

calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definifii

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. confract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. graficul de lucrari - graficul pregétit de executant care se actualizeaza ori de céte ori
este nevoie, si care trebuie sd justifice listele de cantita{i care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii $i evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

f. recepfia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuati la terminarea completd a
lucrdrilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independentd, care poate fi

utilizata separat. e
. . . . gl jur

g. receptia finali — receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garangie. ﬂwﬂ?\_”l Jut’™
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h. proces verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor — documentul Intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de céitre comisia de receptie numiti de catre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, de
citre comisia de receptie numita de catre achizitor.

j- penalitate contractuald: despdgubirea stabilita n contractul de executie lucriri ca
fiind platibila de cétre una din partile contractante citre cealaltd parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzitoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului: sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd ci enunfiativd. Nu este considerat for{i majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

l. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

m. garanfia de bund execufie - garantia care se constituie de citre executant tn scopul
asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativa si in perioada
convenitd a contractului.

n. perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca
nu se specificd in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligd sd execute si sd finalizeze lucrdrile pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,,Cresterea_eficientei energetice a blocului de locuinte M6
din Municipiul Zaldu”, cod SMIS 119610 in conformitate cu proiectul tehnic si cu
documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrarilor, cu obligatiile asumate
prin prezentul contract §i prin oferta prezentata la procedura de achizitie simplificata,
publicatd in SEAP, prin anuntul de participare simplificat nr. SCN1052091 din
03.09.2019.
4.2 - Achizitorul se obligd si plateasca executantului preful pentru executia si
finalizarea lucrérilor mentionate.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre
achizitor, este de 589.911,27 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 112.083,14 lei,
respectiv este in valoare totald de 701.994,41 lei cu TVA, detaliat astfel:
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Nr. . Valoare lei, TVA Valoare

ert Ubammirea fira TVA lei lei cu TVA
1.1 Cheltuieli pentru investifia de bazd 379.524,51 | 110.109,66 689.634,17
1.2 Organizare de santier, din care: 10.386,76 1.973,48 12.360,24

1.2.1 | Lucrdri de constructii si instalatii eferente

organizarii de santier 9.886,76 1.878,48 11.765,24
12.2 Cheltmeh conexe or gam"m il ;anz:er ulm 500,00 95,00 393,00
TOTAL b i Pl o i | e D 8991274 11208314 701.994,41

5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucréri intrd in vigoare la data semndrii de citre parti si produce
efecte pand la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor contractate si
eliberarea garantiei de buna executie.

6.2 - Durata executdrii lucrarilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrérilor, conform graficului de executie.

6.3 - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrdrile se vor executa
cu aplicarea penalitatilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea lucrarilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe
dupd predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucririi.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnica;

b) propunerea financiari;

¢) graficul de executie;

d) documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic;

e) programul calitdtii pentru executia lucrarii;

f) instrumentul de garantare privind constituirea garantiei de buni executie, daci este
cazul;

g) garantia de buna executie, dacé este cazul;

h) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, daca este cazul;

i) acte aditionale, daca exista;

j) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta In acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concmdan];a cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, In limite
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalaiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previzutd In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de inceperea
executiei lucrdrii, graficul lunar, fizic §i valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, in ordinea tehnologici de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranfa tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de catre achizitor, executantului va fi inut
de acesta in vederea consultérii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el. Daca, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrérilor
permanente sé fie proiectatd de citre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
masurdtori (atasamente/antemisuritori semnate de ciitre executant si diriginte de
santier) si, dupd caz, In situatiile convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemi, menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determind dificultafi in execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Executantul are obligafia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pdr{i a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si péstra cu

£
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sriir—

’.

I
Vizat =,
fu!jun'd_lc »

P

S

e

4 L 7;:)’\f



10.6 - Pe parcursul executiei lucririlor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezen{i pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrérile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesard evitérii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de cdtre achizitor sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejirii
lucrérilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitailor proprii nu vor depisi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea In buni stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in opera de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semndrii procesului verbal de

receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia, Tn masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu

stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea $i ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte
persoane.

(2) Executantul va despédgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele §i va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, Tn misura in care este posibil, astfel incét sd@ nu produca deterioriri
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul In care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care

comunicad cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil

si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
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materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunici cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si Indepirta de pe santier darAmaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie,

numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pani

la data predirii acestora, ciitre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de

proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care {i revin, pentru viciile ascunse

ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile

ulterioare) si, dupad implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,

pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de

executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamafii si actiuni n justifie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci finregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu executia
lucrarilor sau Incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturs, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau

caietului de sarcini Intocmit de citre achizitor.

10.13. - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului la sfirsitul executirii

lucrarilor, urmaétoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operi;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificdri si Incercari).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea

si intretinerea lucrdrilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucréarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucrarilor, numai dupa terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul siu terenurile de care ar

putea avea nevoie pentru instalarea santierului, in mésura in care cele care i-au fost puse

la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suporta toate schimbdrile referitoare la construirea si intrefinerea

instalatiilor santierului, cuprinzénd cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt

deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sd afiseze la locul santierului un panou care si contini

informatiile prevazute de legislatia aplicabila In domeniu.
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(4) Executantul achizifioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporara a paméntului excavat in plus faga de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligafia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a céror identitate a fost in prealabil notificata
executantului de cétre achizitor.

(3) Executantul va lua toate misurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a terfilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta
va avea in vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritdtilor competente.

(4) Executantul asigura iluminatul §i curdfenia santierului atat in interior, cit si in
exterior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si Imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executi si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publici, daci aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea ciilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Ciile de acces
trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucrdrile afecteaza circulagia publicd, semnalizarea utilizirii de citre
public trebuie sd fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeazi sub
controlul serviciilor competente de citre executant, acesta din urmi avind ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Daci execufia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si intretinerea semnalizirii la extremitatile sectiunilor
unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La Inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de santier;

¢) cdile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de cétre executant.

11.3 - Achizitorul are obligajia de a pune la dispozifia executantului intreaga
documentatie necesard pentru execufia lucrérilor contractate, fara platd, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrdrile care devin ascunse n
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.




11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

12. Sanctiuni pentru nemdepluurea culpabilid a obligatiilor

12.1 - in cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sd-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de
a plati achizitorului, cu titlul de penalitati, o suma echivalenti cu o cotd procentuala de
0,15% pe zi intarziere din valoarea lucrérilor nerealizate sau realizate cu intarziere, in
termen de maxim 30 zile de la data comunicarii penalitafilor datorate. Penalititile vor fi
calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi intarziere, pdna la indeplinirea efectivi a
obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1]
din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o sumi echivalenti cu o
cotd procentuald de 0,15% pe zi intdrziere din plata neefectuata la termen, pini la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitatile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre
parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fard punere in
intarziere si fara sesizarea instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de instantd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a rdspunde notificarii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, In caz contrar contractul se considera
denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza daune — interese in conditiile
dreptului comun.

12.7. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu Intarziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plata a
lucrarilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrarilor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 140.398,89 lei,
suma ce reprezinta 20 % din valoarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentand daune interese contractuale.

Clauze specifice

13. Garantia de bund execufie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd un procent din
pretul fard TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de buna executie se constituie
in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
De regula, garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de
o societate de asigurari, in conditii]e legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzitor. In cazul in care valoarea garam;lel de
bund executie este mai micd de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Confraciz




dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in
numerar. :
13.2.(1). Garantia de bund execufie poate fi constituitd si prin refineri succesive din
facturile emise, situatie in care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritatii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de cidtre contractant, in_contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul
contractului, fird TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanti
urmeazd sa alimenteze acest cont prin 1'e;ineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pand la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
13.2.(2). In situatia in care garantia de buna executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o societate bancara sau o societate de asiguriri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societiitii bancare sau societitii de
asigurari de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia, Prevederile, termenele si clauzele previzute
in politele de asigurare trebuie sa fie in concordantd cu prevederile contractului de
lucréri si cu prevederile HG 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare. Lipsa
acestor precizari sau cuprinderea unor precizdri restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de cétre achizitor.

13.3 - (1) in situatia in care pirtile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garanfiei de bund executie, cu durata
corespunzitoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data
semndrii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirérii celei
inifiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la semnarea
procesului_verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea distinct in
scrisoare/ alt act a obligatiei societdtii bancare sau societatii de asigurdri de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publici, in maxim
5 zile lucritoare de la data semnarii de catre par{i a actului aditional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligéd si elibereze garanfia pentru participare si si emitd ordinul
de incepere a contractului numai dupd ce executantul a ficut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu fsi executd, executd cu intarziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate. in
situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia In cauza raportat la restul ramas de executat.

13.7 (1) Achizitorul se obligé sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeazi:

» 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pand la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;




» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
in termen de 5 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie finala, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru pargi din lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnici este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. fnceperea §i execufia lucrdrilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrérile dupa predarea amplasamentului
si emiterea ordinului de ncepere a lucrarilor.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie si si fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupid semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucririlor nu concordi cu
graficul de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrérilor la data previzuti in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intenfioneaza si execute lucririle, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
construcfie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire s§i orice alte transmiteri, aprobari si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor i testelor specificate In contract,
si
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrérilor, terminarea pregitirilor sau
dacd nu isi Indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este indreptatit sa-i
fixeze executantului un termen pand la care activitatea sd intre in normal si si il
avertizeze cd, in cazul neconformadrii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoani fizici sau
juridicd atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde 1si desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzuta in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obliga sa prezinte buletine de verificari/testari
ale acestora.

In cazul in care executantul nu prezinta aceste buletine de verificari/testiri solicitate,
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezerva dreptul de a face aceste
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verificdri/ testari pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmand a fi
recuperatd din valoarea lucrdrilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant daci se dovedeste ¢i materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fira
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si misurate. .
(3) Executantul are obligafia de a dezveli orice parte sau par{i de lucrare, la dispozitia
achizitorului, i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, dac este cazul.

(4) in cazul in care se constatd ca lucririle sunt de cahtate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoana trebuie sa fie calificatd pentru o
astfel de raspundere si sd aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poarta intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de catre lucritorii sdi si cei apar{inand societatilor care desfigoard activitati
pentru acesta (subcontractan{i), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sandtdfii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativi
apdrutd pe timpul desfasurdrii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfasuratda de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 1l va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

(5) Executantul va pdstra un registru si va intocmi rapoarte privind sinétatea, securitatea
si facilitafile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intarzierea si sistarea lucrdrilor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevézute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu poate fi imputat executantului si nu a survenit
prin incélcarea contractului de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau

a oricdrei pirti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili: A\
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(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pet.ii al art. 15.1. se
realizeazd la dispozitia scrisa a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd luand in considerare perioada de
suspendare, addugéndu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea n ritmul normal.

15.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pliteste in
termenul prevazut la art. 18.1; 1n acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.16.2. (1) Executantul
are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate echipamentele din cadrul
investifiel care necesitd aceasta si de a efectua testele la terminarea lucrérilor, in
urmatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra cd fiecare componenti a echipamentelor poate si
functioneze in conditii de sigurantd in urmatoarea etapi;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra ca lucrérile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si
asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra ca lucrérile sau sectoarele de lucriri pot
functiona in conditii de siguranta, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionirii de proba, executantul va Instiinta achizitorul ¢ lucririle sunt
gata pentru efectuarea oriciror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra cd@ lucrdrile corespund criteriilor specificate in cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucréri, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Tnainte de inceperea testelor la terminarea lucririlor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere
astfel Incat achizitorul sa poatd exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceasta parte a lucarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligafia :

a) de a notifica, In scris, achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistrari ale executiei lucrarilor "conforme cu
executia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucririlor real
executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
recepiiel lucrdrilor.
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¢) Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului planse ale
lucrdrilor conforme cu executia, reprezentind lucririle asa cum sunt executate, si le
va transmite dupd caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d)lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pana la
primirea de cétre achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

e) de a prezenta situatia cantitativi si valorici a lucririlor individuale executate la
fiecare apartament insusiti de proprietar, de reprezentantul asociatiei de
proprietari, semnati de executant si dirigintele de santier; este recomandat ca
aceasta situatie si fie intocmitd pe misuri ce lucririle sunt realizate.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe

teren, achizitorul va aprecia dacé sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de

receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in

vigoare. In functie de constatirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a

respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucririi, distincte din punct de vedere

fizic i functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrdrilor

17.1 - Perioada de garanie este de 5 ani i decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pana la receptia finald a lucririi.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,

contractiilor si altor defecte a caror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligafia de a executa toate activititile previzute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, In cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrdrile fiind executate

de cétre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si

platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executa lucririle prevazute la clauza 17.2, alin.

(1), achizitorul este indreptitit sd angajeze si sa pliteasca alte persoane care si le

execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 - Garantia lucrérilor executate este de 5 ani de la data semnirii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toati

durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din

nerespectarea normelor de executie.
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18. Modalititi de plata
18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de zile
de la comunicarea facturilor de catre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor de
lucréri confirmate la plata de citre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.
18.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
execufiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanfa, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, daci acesta solicita, numai contra unei scrisori de garantie
de returnare a avansului, conform Hotararii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1*1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (10°1) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (9°1) din Legea 273/2006 cu modificirile si completirile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucririle executate, avansurile acordate vor fi recuperate pana
la finalizarea executiei lucrarilor, prin aplicarea unei cote de 30% fieciirei facturi
emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei solicitate
ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale
care derivd din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd si restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care derivi din acordarea avansului.

18.4 - (1) Plagile partiale trebuie si fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucririle executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri provizorii,
intocmitd astfel incat sd asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrdri provizorii, achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii ficute
executantului si convenite cu acesta. Alte scizaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt previdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de citre executant in 2 exemplare, confirmate la plata de
cétre dirigintele de santier. Acestea se confirma de catre achizitor in termen de 5 zile
lucrdtoare de la primirea lor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de bund executfie a executantului; ele nu se considera, de
catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cétre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

Receptia finald va fi executatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi
conditionatd de eliberarea procesului verbal de receptie finala.
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19. Ajustarea/actualizarea prefului contractului

19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de achizitie
publicéd/sectoriald actului, actualizata prin INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019.

20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau si
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sa asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egala cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a dardmaturilor, onorarii si profit. Aceasta
asigurare trebuie si fie in vigoare de la data Inceperii lucrarilor pani la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pand la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauzd apdrutd inainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricdror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totalda de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sa fie In vigoare pe perioada
transportului spre santier $i pand in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia §i va menfine asigurarea impotriva responsabilitd{ii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vitamari corporale, imbolndviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre
executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
menginutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata In care acest personal va participa la
executia lucrdrilor.

Achizitorul si dirigintele de gsantier vor fi de asemenea despagubiti potrivit prevederilor
politei de asigurare, cu exceptia faptului ca aceastd politd poate exclude pierderi si
reclamatii in masura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijentd a
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajatii unui subcontractant,
asigurarea poate fi incheiatd de cétre subcontractant, dar executantul va fi cel
responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asiguriri
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achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a Incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligajia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdaspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fata de executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia
nu Isi iIndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacad acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul siu de a incasa contraprestatia lucririi
executate n condifiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitéarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majorda

24.1 - Forta majorad exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.3 - Partea contractanta care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la
dispozitie in vederea limitdrii consecintelor.

24.4 - Daca forta majord actioneazi sau se estimeaza cd va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract, fiara ca vreuna din pérti s poatd pretinde celeilalte daune-
interese. ——
e Vgat \

b offetul juridle |




25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizifie publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazd numai in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizigiile publice,
prin act aditional.

25.2 Orice modificare a contractului de achizifiei publicd 1in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016,
se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile legii.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrari produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor contractate si eliberarea garantiei de bund executie.

26.2 — Contractul de lucréri se reziliaza de plin drept, farda punere in Intdrziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, In cazul neindeplinirii, de céatre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrdri poate inceta prin denuntare unilaterala de cétre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data Incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale Tn aga madsurd, incdt, indeplinirea contractului ar fi contrard interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputé care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului.

27.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reugesc sd rezolve In mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de citre instan{ele judecatoregti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

29. Comunicari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisé In scris.

(2) Orice document scris trebuie iInregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

29.2 - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabilid contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

31. Dispozitii finale

31.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din-ea ﬁag;mé“"“ '
s . i i z peaii
> : exemplar pentru executant. ) i .
exemplare pentru achizitor si un mplar p @%\(j ofi’chﬂ}im{”f»’




31.2. Persoana desemnata de achizitor, responsabilad cu urmarirea deruldrii contractului,
este Micle Toderean Anca Ioana, consilier achizitii- Serviciul achizitii investitii publice
din cadrul Directiei Tehnice a Primériei municipiului Zalau.

Achizitor, 5 Executant,
MUNICIPIUL ZALAU S.C AVRIL S.R.L, Negresti Oas

Administator,
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DIRECTOR ECONOMIC, Mﬂ

ec. CUIBUS Mqﬂi{IANA g\

\ (\N\N 4, ll“ﬂ ;

-

SERVICIU»{.‘ JURIDIC,

|

DT-SIAP/PA/MTA/3ex

18



MUNICIPIUL ZALAU

PRINMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr.2, Judsetul Sélaj
Telefon: (40)260.610550 Fax(40)260.661869
http vy Zzalausj ro e-1mail primariazalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr_ 8065 _ din 0£.12.2019

Preambul

Prezentul contract de lucrdri este executat ca parte a proiectului ,,Cresterea
eficienfei energetice a blocurilor de locuinte S18, 18, P15, M6 si D22 din municipiul
Zalau”, cod SMIS 119610, finanfat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea tranzitiei cidtre o economie cu emisii scizute de
carbon, Prioritatea de investifii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice si Tn sectorul locuintelor, Operatiunea A- Cldadiri rezidentiale.

1. Partile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, P-ta I. Maniu, nr. 3, telefon:
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr: RO25 TREZ 24A7
0033 0580 101X, RO41 TREZ 24A7 0033 0580 102X, RO73 TREZ 24C7 0033 0580
101X, deschise la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Ardelean
Claudia - Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de
achizitor,

si

Executant: S.C AVRIL S.R.L, cu sediul in localitatea Negresti Oas str. Livezilor, nr.
37, jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail : avril@avril.ro, numar de
inmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal RO2825969, nr. cont trezorerie RO54 TREZ,
5465 069X XX00 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garantie de buna executie
nr. ; deschis la
reprezentat prin Savu loan, administrator, in

calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definifii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor §i executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. preful contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza
contractului pentru Indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de cite ori
este nevoie, si care trebuie sad justifice listele de cantitdti care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrérilor in
conformitate cu contractul;

f. receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuatd la terminarea completa a
lucrdrilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi
utilizatd separat.

p—_— e |
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h. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de cdtre comisia de recepfie numitd de catre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit i semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de
catre comisia de receptie numitéd de cétre achizitor,

j. penalitate contractuald: despigubirea stabilitd In contractul de executie lucrari ca
fiind platibila de catre una din partile contractante citre cealalta parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibild executarea si, respectiv, iIndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restric{ii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd ci enunfiativi. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

m. garanfia de bund execufie - garan{ia care se constituie de catre executant in scopul
asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada
convenita a contractului.

n. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsd intre data recepfiei la
terminarea lucrarilor si data recepfiei finale, a cérei duratd se stabileste prin contract.

o. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specificd in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligd sa execute si sd finalizeze lucrdrile pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte S18
din Municipiul Zaldu”, cod SMIS 119610 in conformitate cu proiectul tehnic si cu
documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrérilor, cu obligatiile asumate
prin prezentul contract si prin oferta prezentatd la procedura de achizitie simplificata,
publicatd in SEAP, prin anuntul de participare simplificat nr. SCN1052091 din
03.09.2019.
4.2 - Achizitorul se obligd sd plateasca executantului preful pentru execufia si
finalizarea lucrarilor mentgionate.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre
achizitor, este de 400.769,68 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 76.146,24 lei,
respectiv este in valoare totald de 476.915,92 lei cu TVA, detaliat ag‘gfel: e
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Nr. Valoare lei, TVA Valoare

crt Dammites fira TVA lei lei cu TVA
1.1 Cheltuieli pentru investitia de bazd 389.882,92 | 74.077,73 463.960,67
1.2, Organizare de santier, din care: 10.886,76 2.068,48 12.955,24

1.2.1 | Lucrdri de constructii si instalafii eferente "
orgenizdrii-de sanller 9.886,76 1.878,48 11.765,24

1.2.2 ‘C_he[tur'eli conexe organizdrii santierului 1.000,00 190,00 1.190,00
TOTAIGG B s A A i e o 400.769,68 | 76.146,24 476.915,92

5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semndrii de citre parti si produce
efecte péna la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucririlor contractate si
eliberarea garangiei de buna executie.

6.2 - Durata executdrii lucrarilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrdrilor, conform graficului de executie.

6.3 - Dupd expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrarile se vor executa
cu aplicarea penalitdtilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea lucrarilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe
dupd predarea amplasamentului i emiterea ordinului de incepere a lucririi.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnica,

b) propunerea financiara,

c¢) graficul de executie;

d) documentatia tehnico-economicé, faza Proiect tehnic;

e) programul calitafii pentru executia lucrarii,

f) instrumentul de garantare privind constituirea garantiei de buni executie, daci este
cazul;

g) garantia de buna execufie, daca este cazul;

h) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, daci este cazul;

i) acte aditionale, daci existi;

j) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanti cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, iy limite ;i
prezentul contract.
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucridrile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a asigura paza gantierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, nainte de inceperea
execufiei lucrdrii, graficul lunar, fizic si valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, in ordinea tehnologici de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de cdtre achizitor, executantului va fi finut
de acesta in vederea consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism §i Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost Intocmite de el. Daca, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor
permanente sa fie proiectatd de cétre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
mdsurdtori (atagamente/antemisuritori semnate de citre executant si diriginte de
santier) si, dupi caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeasci sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problem#, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considerd cd dispouzitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fira ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determina dificultdti in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitétii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, In scris, de cétre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lugririlor.
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10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezentd pe
santier este autorizatd si de a menfine santierul (atdt timp cét acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesard evitérii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura §i de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de cétre achizitor sau de cdtre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrérilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

i) de a lua toate mésurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura cé emisiile, deversarile de suprafati si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depdsi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in buni stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operi de la data
primirii ordinului de incepere a lucrdrii pana la data semnirii procesului verbal de

receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia, in mdasura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu

stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor §i cdilor publice sau private
care deservesc proprietagile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte
persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
Justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdind din sau in legdturd cu obligatia prevdzutd la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza
incércaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, In mésura in care este posibil, astfel incit sd nu produci deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul In care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care

comunicd cu/sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil

si va plati consolidarea, modificarea sau Imbunétatirea, in scopul facilitarii transportului




materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

i) dea evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si mdeparta de pe santier dardmiturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie,

numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pani

la data predarii acestora, citre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de

proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse

ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare) si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiel,

pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de

executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obligad sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamafii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci Inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu execu;la
lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau

caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii

lucrarilor, urmaétoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

¢) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizifionate din import;

d) buletine de verificari, madsuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate:;

e) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistrarile declarate Tn PCCVI (plan control
calitate, verificari si incercari).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea

s intrefinerea lucrdrilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucririle vor fi considerate terminate Tn vederea receptiei la terminarea
lucrdrilor, numai dupa terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul siu terenurile de care ar

putea avea nevoie pentru instalarea santierului, In méasura in care cele care i-au fost puse

la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea

instalatiilor santierului, cuprinzind ciile de acces, drumurile de deservire care nu sunt

deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sa afigeze la locul santierului un panou care sa contini.
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(4) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporard a pdmantului excavat in plus fata de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitivd sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a céror identitate a fost in prealabil notificatd
executantului de catre achizitor.

(3) Executantul va lua toate maisurile In ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta
va avea in vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritatilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdfenia santierului atdt in interior, cat si in
exterior. In misura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executd si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daci aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Ciile de acces
trebuie sa fie iluminate §i, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucrdrile afecteaza circulatia publicd, semnalizarea utilizdrii de citre
public trebuie sa fie conforma cu reglementérile in materie. Aceasta se realizeazi sub
controlul serviciilor competente de catre executant, acesta din urmi avind ca
responsabilitate furnizare i montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Daca executia lucrarilor presupune devierea circulagiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si intretinerea semnalizérii la extremitatile sectiunilor
unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 - La inceperea lucrérilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatiile si
avizele necesare execufiei lucrarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suportd de catre executant.

11.3 - Achizitorul are obligajia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fara plata, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
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11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sd-si indeplineasci
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de
a plati achizitorului, cu titlul de penalitati, o sumi echivalentd cu o cotd procentuald de
0,15% pe zi intdrziere din valoarea lucririlor nerealizate sau realizate cu intirziere, in
termen de maxim 30 zile de la data comunicérii penalitatilor datorate. Penalititile vor fi
calculate la valoarea stabilita, pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectivi a
obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalita{i, o suma echivalenta cu o
cota procentuald de 0,15% pe zi Intarziere din plata neefectuatd la termen, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitdile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre
parti, da dreptul pariii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fird punere in
intarziere si fard sesizarea instantei de Judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedura de insolventa, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de |
deschiderea procedurii de instantd solicitdndu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a rdspunde notificirii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se considera
denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor asumate, care depageste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreaza daune — interese in conditiile
dreptului comun.

12.7. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu Intarziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plata a
lucrarilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrarilor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 95.383,19 leli,
suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentdnd daune interese contractuale.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd un procent din
pretul fara TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de buna executie se constituie
in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
De regula, garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de
o societate de asigurdri, in condifiile legii, si devine anexi la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzitor. In cazul in care valoarea garantiei de

buni executie este mai mica de 5.000 de lei, achizitorul (Autori 1/tatea C‘Qntnastai];a)—are“
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dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in
numerar.

13.2.(1). Garantia de bund executie poate fi constituitd si prin retineri succesive din
facturile emise, situatie in care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritdtii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de citre contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul
contractului, fira TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sd alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie.
13.2.(2). in situatia in care garantia de bund executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o societate bancard sau o societate de asigurdri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societitii bancare sau societitii de
asigurari de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele previzute
in politele de asigurare trebuie sa fie in concordantd cu prevederile contractului de
lucrari si cu prevederile HG 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare. Lipsa
acestor precizari sau cuprinderea unor precizari restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de catre achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum $i pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garangiei de bund executie, cu durata
corespunzdtoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data
semnarii de cétre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la_semnarea
procesului _verbal de receptie finald. Este obligatorie _mentionarea distinet in
scrisoare/ alt act a obligatiei societdfii bancare sau societdtii de asigurari de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
buni executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, Tn maxim
5 zile lucratoare de la data semnarii de cétre parti a actului aditional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si si emitd ordinul
de incepere a contractului numai dupd ce executantul a fiacut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate. In
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

13.7 (1) Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:

» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat piana la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
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» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate,
in termen de 5 zile de la data semndrii procesului verbal de receptie finala, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnicé este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

14. fnceperea si execufia lucrarilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile dupa predarea amplasamentului
si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrdrilor.

14.2 - (1) Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si si fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfdsurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea 1n care executantul intentioneazd si execute lucririle, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobiri si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
sl
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrérilor, terminarea pregitirilor sau
daca nu isi indeplineste Indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este indreptitit sa-i
fixeze executantului un termen pand la care activitatea sd intre in normal si sa il
avertizeze cd, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoania fizici sau
juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munci, 1n ateliere, depozite si oriunde 1si desfdgoari activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obliga s prezinte buletine de verificari/testari
ale acestora.

In cazul in care executantul nu prezintd aceste buletine de verificari/testari solicitate,

sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezerva dreptul de a face aceste
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verificari/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urméand a fi
recuperatd din valoarea lucrarilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse n opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si misurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pérti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constati ca lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant,

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificati pentru o
astfel de rdspundere si sd aibd autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinidnd societatilor care desfésoard activitai
pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si
sandtafii in muncad nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparutd pe timpul desfasurarii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfaguratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sandtatea, securitatea
si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intarzierea i sistarea lucririlor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu poate fi imputat executantului gi nu a survenit
prin incalcarea contractului de citre acesta;

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau

a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabjli:
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(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct.ii al art. 15.1. se
realizeazd la dispozitia scrisa a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd luand in considerare perioada de
suspendare, addugandu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 - Fard a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dacad achizitorul nu pliteste in
termenul prevazut la art. 18.1; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrdrilor

16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat In termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.16.2. (1) Executantul
are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate echipamentele din cadrul
investifiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la terminarea lucrarilor, in
urmitoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii In functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra cd fiecare componentd a echipamentelor poate si
functioneze in conditii de sigurantd in urmétoarea etapé;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de funcfionare pentru a
demonstra ca lucrdrile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranti si
asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra cd lucrdrile sau sectoarele de lucrari pot
functiona 1n conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) in timpul functionirii de proba, executantul va instiinta achizitorul ¢ lucrrile sunt
gata pentru efectuarea oricéror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra cd lucrdrile corespund criteriilor specificate in cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucrdri, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucririlor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intrefinere
astfel incat achizitorul sd poatd exploata, intrefine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceasta parte a lucarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligafia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului c¢d@ sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de Inregistrari ale executiei lucrarilor "conforme cu
executia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrérilor real
executate, Aceste inregistrari vor fi péastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrérilor.
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c) Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului planse ale
lucrérilor conforme cu executia, reprezentdnd lucrarile asa cum sunt executate, si le
va transmite dupd caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d) lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pina la
primirea de citre achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

e) de a prezenta situafia cantitativa si valorica a lucririlor individuale executate Ia
fiecare apartament insusiti de proprietar, de reprezentantul asociatiei de
proprietari, semnata de executant si dirigintele de santier; este recomandat ca
aceasta situatie sa fie intocmitd pe masuri ce lucrarile sunt realizate.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe

teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de

receptie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere i finalizare. Dupa

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouid solicitare a

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in

vigoare. In functie de constatarile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a

respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru par{i ale lucrarii, distincte din punct de vedere

fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucrarilor

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor gi pana la receptia finald a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de

achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,

contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitagile prevazute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrédrilor; sau

iii) neglijenfei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrérile fiind executate

de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si

platit ca lucréri suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.

(1), achizitorul este indreptafit sa angajeze si sd plateascd alte persoane care si le

execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 - Garantia lucrdrilor executate este de S ani de la data semnarii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrérilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata

durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarea normelor de executie.
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18. Modalitati de platd

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 30 de zile
de la comunicarea facturilor de cétre acesta. Facturile se vor emite in baza situatiilor de
lucrari confirmate la plata de catre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.
18.2 - Dacd achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul
executiei gi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreazi restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, dacd acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garantie
de returnare a avansului, conform Hotérarii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1*1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (10”1) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (971) din Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucrarile executate, avansurile acordate vor fi recuperate pana
la finalizarea executiei lucrarilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecirei facturi
emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei solicitate
ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale
care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitdtii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd sd restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucrérilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmitd astfel incat sa asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii, achizitorul va putea face scdzaminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt prevazute In contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare, confirmate la plata de
catre dirigintele de santier. Acestea se confirmd de catre achizitor In termen de 5 zile
lucritoare de la primirea lor.

(3) Plagile partiale se efectueazid, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea gi garangia de buni executie a executantului; ele nu se considerd, de
catre achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmid cid lucrdrile au fost
executate conform contractului.

Receptia finala va fi executatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi
conditionati de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

Vizat
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19. Ajustarea/actualizarea pretului contractului

19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de achizitie
publica/sectoriald actului, actualizatd prin INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019,

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Tnainte de inceperea lucririlor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii Imputerniciti sa verifice, si testeze sau si
receptioneze lucririle, precum gi daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de citre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sad asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de Inliturare a daramaturilor, onorarii si profit. Aceasta
asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data inceperii lucrdrilor pani la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine
aceasta asigurare pentru a furniza acoperire pani la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauzi apirutd Tnainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricaror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de Inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sd fie in vigoare pe perioada
transportului spre santier si pana in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia si va mentine asigurarea impotriva responsabilititii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vatamadri corporale, imbolnéviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de citre
executant sau oricdrui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
menfinutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va participa la
executia lucrarilor.

Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea despagubiti potrivit prevederilor
politei de asigurare, cu exceptia faptului cd aceastd polita poate exclude pierderi si
reclamatii in masura In care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenta a
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajatii unui subcontractant,
asigurarea poate fi incheiatd de cdtre subcontractant, dar executantul va fi cel
responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari

pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor_si_prezinte -
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achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adifional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adifional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligagia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacid acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificatd achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a incasa contraprestatia lucrarii
executate in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitdrile de plata cétre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

24.3 - Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si In mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecinfelor.

24.4 - Daca forta majora actioneazd sau se estimeaza cd va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par{i incetarea de plin drept
a prezentului contract, fard ca vreuna din parfi sd poatd pretinde celeilalte daune-
interese.
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25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizitie publici in cursul perioadei sale de
valabilitate, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazi numai in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
prin act aditional.

25.2 Orice modificare a contractului de achizitiei publica in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea 98/2016,
se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile legii.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrari produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

26.2 — Contractul de lucrdri se reziliaza de plin drept, fard punere in intarziere si fara
sesizarea instantei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de céatre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrdri poate inceta prin denuntare unilaterald de cétre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale Tn asa masurd, incét, indeplinirea contractului ar fi contrard interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului.

27.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sd se solufioneze, de catre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari

29.1 - (1) Orice comunicare Intre par{i, referitoare la Indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabild contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

31. Dispozitii finale

31.1 Prezentul contract a fost incheiat In 3 (trei) exemplare orlgmale din_care. doud——
e A

exemplare pentru achizitor §1 un exemplar pentru executant. e Vzat
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31.2. Persoana desemnatd de achizitor, responsabild cu urmarirea deruldrii contractului,
este Micle Toderean Anca Ioana, consilier achizitii- Serviciul achizitii investitii publice
din cadrul Directiei Tehnice a Primériei municipiului Zalau.

Achizitor, 3 Executant,
MUNICIPIUL ZALAU S.C AVRIL S.R.L, Negresti Oas

Administator,

AcRDELEAN CLAUDIA

66 “’J' 2"'
DIRECTOR ECONOMIC,

N CUIBUS MA WNA

DIRECTOR\ EHI\hC,
ing. CUREA DANUT GOSMIN \

SERVICIUL JURIDIC,

DT-SIAP/PA/MTA/3ex
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NMUNICIPIUL ZALAU
PRINMAR
450016 - Zaldu, Fiata luliu Maniu nr.3, Judetul Sélaj
Telefon: (40)260.610550 Fax.{40)260 661869
http fhvwww Zzalausj .ro e-mail primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr /¢ 06  din 02 .(2.2019

Preambul

Prezentul contract de lucrdri este executat ca parte a proiectului ,,Cresterea
eficientei energetice a blocurilor de locuinte S18, 18, P15, M6 si D22 din municipiul
Zaldu”, cod SMIS 119610, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea tranzifiei cdtre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investifii 3.1- Sprijinirea eficienfei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A- Cldadiri rezidentiale.

1. Partile contractante:

Autoritatea contractanti: MUNICIPIUL ZALAU, P-ta I. Maniu, nr. 3, telefon:
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr: RO25 TREZ 24A7
0033 0580 101X, RO41 TREZ 24A7 0033 0580 102X, RO73 TREZ 24C7 0033 0580
101X, deschise la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Ardelean
Claudia - Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de
achizitor,

si

Executant: S.C AVRIL S.R.L, cu sediul in localitatea Negresti Oas str. Livezilor, nr.
37, jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail : avril@avril.ro, numar de
inmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal RO2825969, nr. cont trezorerie RO54 TREZ
5465 069X XX00 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garantie de buna executie
nr. , deschis la
reprezentat prin Savu loan, administrator, in

calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. preful contractului - pretul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. graficul de lucrdri - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de céte ori
este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

£ receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
lucririlor unui obiect sau a unei pirfi din constructie, independentd, care poate fi
utilizatd separat.

g. receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garapfie.
i Vs
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h. proces verbal de receptie la terminarea lucririlor — documentul intocmit sl semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucridrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de cétre comisia de receptie numiti de citre achizitor, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de recepfie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente acestora, de
catre comisia de receptie numiti de catre achizitor.

j- penalitate contractuald: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucriri ca
fiind platibild de citre una din partile contractante citre cealaltd parte, in caz de
neindeplinire sau indeplinire necorespunzitoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibila executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd ci enuntiativa. Nu este considerat fortdi majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

l. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

m. garanfia de bund execufie - garantia care se constituie de citre executant in scopul
asigurdrii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
convenitd a contractului.

n. perioada de garantie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a cérei durati se stabileste prin contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului,
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca
nu se specificd in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligd si execute si sad finalizeze lucririle pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,,Cresterea_eficientei energetice a blocului de locuinte D22
din Municipiul Zalau”, cod SMIS 119610 in conformitate cu proiectul tehnic si cu
documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrarilor, cu obligatiile asumate
prin prezentul contract si prin oferta prezentata la procedura de achizitie simplificata,
publicatd in SEAP, prin anuntul de participare simplificat nr. SCN1052091 din
03.09.2019.
4.2 - Achizitorul se obligd sd plateasca executantului pretul pentru executia si
finalizarea lucrdrilor mentionate.

5. Preful contractului
5.1 - Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil executantului de citre
achizitor, este de 396.060,72 lei, la care se adaugda TVA in valoare de 75.251,54 lei,

respectiv este in valoare totald de 471.312,26 lei cu TV A, detaljat astfel:
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Nr. Valoare lei, TVA Valoare

ert Denumirea fird TVA lei lei cu TVA
b, Cheltuieli pentru investitia de bazd 384.973,96 | 73.145,05 438.119,01
1.2, Organizare de santier, din care: 11.086,76 2.106,48 13.193,24

1.2.1 | Lucrdri de constructii §i instalafii eferente , ,
SREARIEEPY He Siiier 9.886,76 1.878,48 11.765,24

1.2.2 | Cheltuieli conexe organizdrii santierului 1.200,00 228,00 1.428,00
TOTAL: (e A e SRR i ik 396.060,72 | 75.251,54 471.312,26

5.2 — Contractul poate fi modificat In conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de catre par{i si produce
efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrérilor contractate si
eliberarea garantiei de buna executie.

6.2 - Durata executdrii lucrdrilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrdrilor, conform graficului de executie.

6.3 - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucririle se vor executa
cu aplicarea penalitafilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea lucrarilor se va realiza conform graficului de executie si va incepe
dupd predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucririi.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnicé;

b) propunerea financiara;

c) graficul de executie;

d) documentatia tehnico-economica, faza Proiect tehnic;

e) programul calitdfii pentru executia lucrarii;

f) instrumentul de garantare privind constituirea garangiei de bunid executie, daci este
cazul;

g) garantia de bund executie, daci este cazul;

h) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, dacé este cazul;

1) acte adifionale, dacd exista;

j) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor previdzute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, In concordantd cu

obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in })imiteli,@pevé{?_u’cef*de@
iza
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalagiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
executiei lucririi, graficul lunar, fizic §i valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, in ordinea tehnologica de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementrilor legii privind calitatea
in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de catre achizitor, executantului va fi tinut
de acesta in vederea consultarii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el. Dacd, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor
permanente sa fie proiectatd de cétre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele de
masuratori (atasamente/antemisuritori semnate de citre executant si diriginte de
santier) si, dupd caz, in situatiile convenite, desencle, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasci sau care sunt cerute
de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categorie de personal, precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe santier.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemi, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul considera cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fard ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determind dificultati In execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul execugiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricédrei parti a lucrérilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre prmectant Pentru
verificarea trasdrii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a pro .wpast’ta*-euf_
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lugrarilor. == Vizat
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10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a cdror prezentd pe
santier este autorizatd si de a menfine santierul (atit timp cét acesta este sub
controlul sdu) si lucrérile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricdrui pericol pentru respectivele
persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de citre alte autoritd{i competente, in scopul protejarii
lucrérilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generafi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ca@ emisiile, deversdrile de suprafati si deseurile rezultate in urma
activitagilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operi de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnirii procesului verbal de

receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia, in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu

stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte
persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultind din sau n legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in mésura In care este posibil, astfel incat sa nu produci deterioriri
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul In care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care

comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil

si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitarii transportului
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materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunicé cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,

numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucriri provizorii, care ii sunt

necesare in scopul Indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile pini

la data predirii acestora, citre achizitor pentru valorificarea lor, pe bazi de

proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse

ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (Conform art. 30

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile

ulterioare) si, dupd Implinirea acestui termen, pe toata durata de existen{a a constructiei,

pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de

executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obligd sa despdgubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii gi actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu executia
lucrdrilor sau Incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente;

cu exceptia situatiei In care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau

caietului de sarcini Intocmit de cétre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executirii

lucrarilor, urmatoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operi;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrdrii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificari i Incercéri).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea

si Intrefinerea lucrarilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucrarilor, numai dupi terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizifioneazd pe cheltuiala si riscul sdu terenurile de care ar

putea avea nevoie pentru instalarea santierului, in mésura in care cele care i-au fost puse

la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intrefinerea

instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt

deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sd contind

informatiile previzute de legislatia aplicabild in domeniu. /‘
)
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(4) Executantul achizifioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporard a pdmantului excavat in plus fatd de terenurile pe
care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau
provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a caror identitate a fost in prealabil notificatd
executantului de cétre achizitor.

(3) Executantul va lua toate maésurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta
va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdfenia santierului atdt in interior, cat si in
exterior. In misura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executd si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daci aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Ciile de acces
trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucririle afecteaza circulatia publicd, semnalizarea utilizirii de citre
public trebuie s fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de catre executant, acesta din urmi avand ca
responsabilitate furnizare i montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Daca executia lucrdrilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si Intretinerea semnalizarii la extremititile sectiunilor
unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
destasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupd caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La Inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, fara platd, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind;

b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suportd de cétre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fard plati, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina $i masura lucrérile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului. N
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11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror
altor informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sancfiuni pentru nemdephmrea culpabild a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sd-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de
a plati achizitorului, cu titlul de penalitati, o suméa echivalenti cu o cotd procentuala de
0,15% pe zi intarziere din valoarea lucrarilor nerealizate sau realizate cu intarziere, in
termen de maxim 30 zile de la data comunicarii penalitatilor datorate. Penalitatile vor fi
calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectivi a
obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art. 18.1
din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenti cu o
cotd procentuald de 0,15% pe zi Intdrziere din plata neefectuatd la termen, pini la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitatile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre
parti, da dreptul par{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara punere in
intérziere i fara sesizarea instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedura de insolventa, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de instanta solicitindu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificirii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se considera
denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare
a obligatiilor asumate, care depidgseste valoarea penalitdtilor ce pot fi percepute in
conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, pérgile datoreazd daune — interese in conditiile
dreptului comun.

12.7. In cazul in care oricare dintre pirti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii sau
indeplinirii cu intdrziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de plati a
lucrarilor conform art. 18.1, 1ar a executantului: de realizare a lucririlor contractate
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de 94.262,46 lei,
suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
reprezentdnd daune interese contractuale.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului
13.1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd un procent din
pretul fara TVA al contractului, respectiv 10%. Garantia de bund executie se constituie
in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
De reguld, garantia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurdri, in conditiile legii, si devine anexd la contract, prevederile art. 36
alin. (3) si (5) aplicdndu-se In mod corespunzator. in cazul in care valoarea garantiei de
buni executie este mai mica de 5.000 de lei, achizitorul (Autpntatea Contractantd) are.
»)" & Vizat '
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dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in
numerar.

13.2.(1). Garantia de bund executie poate fi constituitd si prin retineri succesive din
facturile emise, situatie in care executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia achizitorului (Autoritatii Contractante) la Trezorerie. Suma initiald care se
depune de citre contractant, in _contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul
contractului, fird TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanti
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie.
13.2.(2). In situatia Tn care garantia de bund executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o societate bancard sau o societate de asigurdri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societitii bancare sau societitii de
asigurari de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele previzute
in politele de asigurare trebuie sd fie In concordantd cu prevederile contractului de
lucrari si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Lipsa
acestor precizdri sau cuprinderea unor precizari restrictive, va determina/constitui motiv
de respingere a instrumentului de garantare de citre achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are
obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata
corespunzdtoare prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data
semndrii de cdtre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de bund execufie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirarii celei
inifiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la_semnarea
procesului verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea distinct in
scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societitii de asiguriri de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publicd, in maxim
5 zile lucratoare de la data semndrii de citre parti a actului aditional de majorare.

13.5 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si si emitd ordinul
de incepere a contractului numai dupd ce executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intirziere sau
executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate. in
situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

13.7 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, dupd cum urmeazi:

» 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de recepfie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
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» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
in termen de S zile de la data semnarii procesului verbal de receptie finala, in urma
unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucréarile dupa predarea amplasamentului
si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a
lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfdsurarea lucririlor nu concordi cu
graficul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneazid si execute lucrdrile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobiri si acorduri
mentionate in cerintele achizitorului;

(¢) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
si
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregitirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este indreptitit sa-i
fixeze executantului un termen pand la care activitatea sd intre in normal si si il
avertizeze cd, In cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia
contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pértile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului, dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoani fizicid sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfiasoara activitagile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea previzutd in documentatia de executie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligd si prezinte buletine de verificari/testari
ale acestora.

In cazul in care executantul nu prezintd aceste buletine de verificari/testdri solicitate,
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi rezerva dreptul de a face aceste
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verificari/ testdri pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmind a fi
recuperatd din valoarea lucrarilor executate.

(2) Executantu] are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercirilor,
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse In opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzitoare calitativ sau cd manopera nu este In conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd c¢a lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoana trebuie sa fie calificata pentru o
astfel de raspundere si sd aibd autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere n cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, Tmbolndvirilor profesionale genecrate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de catre lucratorii sai si ceil apartindnd societafilor care desfasoara activitati
pentru acesta (subcontractanti), In conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparutd pe timpul desfasuririi contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfisuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncé/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va Intocmi rapoarte privind sandtatea, securitatea
si facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de
achizitor.

15. Intarzierea si sistarea lucririlor

15.1 - in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu poate fi imputat executantului i nu a survenit
prin incélcarea contractului de cétre acesta,

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrérilor sau

a oricdrei pdrti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili: Vizat
N i1Z4d
/ b g ey

(\pre — —



(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul previzut la pet.ii al art. 15.1. se
realizeaza la dispozitia scrisd a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd luand in considerare perioada de
suspendare, adaugéndu-se o duratd suplimentard apreciatdi de comun acord pentru
reintrarea In ritmul normal.

15.3 - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in
termenul prevazut la art. 18.1; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrdrilor

16.1 - Ansamblul lucrérilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.16.2. (1) Executantul
are obligaia de a obfine autorizatia ISCIR pentru toate echipamentele din cadrul
investitiei care necesitd aceasta §i de a efectua testele la terminarea lucrarilor, in
urméitoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale pentru a demonstra ci fiecare componentd a echipamentelor poate sa
functioneze in conditii de siguranta in urmatoarea etapi;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra cé lucrdrile sau sectoare de lucrdri pot functiona in conditii de siguranta si
aga cum este specificat, In toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra cd lucrarile sau sectoarele de lucrari pot
functiona in conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionarii de proba, executantul va instiinta achizitorul ci lucrarile sunt
gata pentru efectuarea oricdror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare,
pentru a demonstra ca lucrdrile corespund criteriilor specificate in cerintele
achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada
de efectuare a probelor pentru lucriri, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucririlor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intrefinere
astfel incét achizitorul sd poatd exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara
aceastd parte a lucarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului c¢d sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de Inregistrari ale executiei lucrdrilor "conforme cu
executia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile §i detaliile lucrérilor real
executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrérilor.
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¢) Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta achizitorului planse ale
lucrdrilor conforme cu executia, reprezenténd lucrérile asa cum sunt executate, si le
va transmite dupa caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d) lucrarile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pani la
primirea de cétre achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

e) de a prezenta situatia cantitativa si valorica a lucrarilor individuale executate la
fiecare apartament insusiti de proprietar, de reprezentantul asociatiei de
proprietari, semnati de executant si dirigintele de santier; este recomandat ca
aceasta situatie sa fie intocmita pe masura ce lucririle sunt realizate.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe

teren, achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de

receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se §i termenele pentru remediere si finalizare. Dupa

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in

vigoare. In funcgie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a

respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere

fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucririlor _

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pana la receptia finala a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de

achizitor, de a executa toate lucrérile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,

contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate

de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si

platit ca lucréri suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.

(1), achizitorul este Tndreptifit sd angajeze §i sd pldteascd alte persoane care sa le

execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 - Garantia lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal

de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd

durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarea normelor de executie.
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18. Modalitati de plati

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 30 de zile
de la comunicarea facturilor de catre acesta. Facturile se vor emite 1n baza situatiilor de
lucrdri confirmate la plata de catre reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier.
18.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, dacd acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garaniie
de returnare a avansului, conform Hotérarii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1°1) din
HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (10”1) din Legea 500/2002 si ale art.
54 alin. (9°1) din Legea 273/2006 cu modificdrile si completdrile ulterioare, la
efectuarea platilor pentru lucrarile executate, avansurile acordate vor fi recuperate pand
la finalizarea executiei lucrarilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecarei facturi
emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei solicitate
ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligafiilor contractuale
care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitafii garantiei pentru returnarea
avansului in cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd sd restituie garanfia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucririlor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.
Lucririle executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmitd astfel incat s asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de
lucrdri provizorii, achizitorul va putea face scdzdminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte scazdminte nu se pot face decét in cazurile Tn
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare, confirmate la plata de
citre dirigintele de santier. Acestea se confirma de citre achizitor in termen de 5 zile
lucritoare de la primirea lor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de bunad executie a executantului; ele nu se considerd, de
citre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pand ciand procesul verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost
executate conform contractului.

Receptia finald va fi executatd conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucririle executate, nu va fi
conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie finala.
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19. Ajustarea/actualizarea prefului contractului

19.1 - Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate n propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publica/sectoriala actului, actualizata prin INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.1/2019.

20. Asigurdari
20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lumaulm 0
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sd verifice, sa testeze sau sa
recepfioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de ciatre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sd asigure lucrarile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel pufin egala cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de Inlaturare a dardmaturilor, onorarii si profit. Aceasta
asigurare trebuie sd fie in vigoare de la data Inceperii lucrdrilor pand la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pana la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finald, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauza apdrutd inainte de emiterea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricaror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sd fie in vigoare pe perioada
transportului spre santier $i pand In momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia §i va mentine asigurarea Impotriva responsabilitatii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din
vitimdri corporale, imbolnéviri, maladii sau decesul oricdrei persoane angajate de cétre
executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi
mentinutd in vigoare si efectivitate pe toatad durata In care acest personal va participa la
executia lucrarilor.

Achizitorul si dirigintele de santier vor fi de asemenea despéagubiti potrivit prevederilor
politei de asigurare, cu exceptia faptului cd aceastd politd poate exclude pierderi si
reclamatii in masura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijentd a
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajafii unui subcontractant,
asigurarea poate f1 incheiata de catre subcontractant, dar executantul va fi cel
responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au mchelat aslgmarl
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita suban‘?epreno 4
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achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate). .
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente

21.1 — (1) Pargile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractangii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele Incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin ridspunzitor fatd de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fafa de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanfilor daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful
contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunca

23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul sdu de a incasa contraprestajia lucrarii
executate in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozifiilor articolului 23.2.

24. Forta majord

24.1 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore,
dar fari a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pand la apariia acesteia.

24.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat i Tn mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitérii consecingelor.

24.4 - Daca forta majora actioneazi sau se estimeazi ca va acfiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parii incetarea de plin drept
a prezentului contract, fard ca vreuna din par{i sid poatd pretinde celeilalte daune-
interese.
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25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizifie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazd numai in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
prin act adiional.

25.2 Orice modificare a contractului de achizitiei publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decét in cazurile si condifiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016,
se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile legii.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucrari produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

26.2 — Contractul de lucriri se reziliaza de plin drept, fard punere in intarziere si farid
sesizarea instantei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de catre una dintre pari, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrari poate inceta prin denuntare unilaterald de citre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data iIncheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd, incat, indeplinirea contractului ar fi contrara interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract Indeplinitd pana la data denuntérii unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului.

27.2 - Dacé, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roména.

29. Comunicari

29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sé fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

29.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

3 1. Dispozitii finale
31.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare ongmale, dm care. dq,,pa.__*_«

exemplare pentru achizitor §i un exemplar pentru executant. » T e \fi
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31.2. Persoana desemnaté de achizitor, responsabild cu urmarirea deruldrii contractului,
este Micle Toderean Anca loana, consilier achizitii- Serviciul achizitii investitii publice
din cadrul Directiei Tehnice a Primariei municipiului Zalau.

Achizitor, 5 Executant,
MUNICIPIUL ZALAU S.C AVRIL S.R.L, Negresti Oas

Adminjstator,

S | N )
ARDELEAN CLAUDIA\JL/

6694,
_‘X@

DIRECTOR ECONOMIC, . (\\\} \
ec. CUIBUS MARIANA

A N 3 -~ ’\
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zaldu, Piata luliu Maniu nr.3, Judetu! Sélg)
Teftefon: {40)260.610550 Fax (40)260 661864

hitp:/fwwwy . zalaus) ro e-mail. primaria@zalausj ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 940(¥  din 02 /2, 2019

1. Partile contractante:

MUNICIPIUL ZALAU, P-ta 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 0260/661869,
cod fiscal 4291786, cont nr. RO16 TREZ 24A8 4030 3580 101X si RO32 TREZ 24A8
4030 3580 102X, deschis la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar,
Ardelean Claudia - Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in
calitate de achizitor,

si
Executant: Asocierea SC AVRIL SRL & SC DELCAR SRL, formata din:

1. Lider de asociere - SC AVRIL SRL, cu sediul In loc. Negresti-Oas, str. Livezilor
nr. 37, jud. Satu-Mare, telefon/fax: 0744533251, 0261853233, e-mail: avrili@avril.ro
numér de Tnmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal R02825969, cont trezorerie RO54
TREZ 5465 069X XX0 06510; cont de garantie de buna executie nr.
, deschis la Trezoreria Zaldu, reprezentatd prin

Savu Ioan — administrator.

2. Asociat - SC DELCAR SRL, cu sediul in municipiul Zalau, str. Sarmas nr. 3/A,
jud. Silaj, telefon/fax: 0741272472/0260661660, e-mail: delcar.2005¢ vahoo numar de
inmatriculare J31/332/2005, cod fiscal 17539345, reprezentati prin Pacurar Florin
Aurel — administrator,
in calitate de executant.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

c. preful contractului - preful platibil executantului de citre achizitor, in baza

contractului pentru indeplinirea integrala §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale,

asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;

e. graficul de lucrari - graficul pregitit de executant care se actualizeazi ori de cate ori

este nevoie, $i care trebuie sd justifice listele de cantiti{i care trebuie executate in

perioada de referintd in vederea monitorizérii si evalurii ritmului evolutiei lucrérilor in

conformitate cu contractul;

f. recepfia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completa a

lucrarilor unui obiect sau a unei pari din constructie, independentd, care poate fi utilizatd

separat.

g. recepfia finald — receptia efectuaté dupa expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de recepfie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat in

conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si linstalatii_afﬂ@%L
| |




91,’.?}_‘;"‘.‘_." HH I i
o Z
-~ ‘gzeq op vrinsaaut nyuad nnuad 121240 -V AL B8} 191 LY BLY 69T 0T -
“lojieaun erioeloid/earedoal niuad [[a1n)2yd -y A L B18) B[ 00°S6S 0F1 -
: 908D UIP “VAL BB 19] L6 TE9'S8Y 0 1= JN+D 9ICO[EA o

:[2JISE JeD[BJOp
‘VAL M B] SE689PLLTI Anoadsal ‘"VAL BI¥] 1] LO'EEO'SEL O 2P 9352 “I0j1ZIoe
ango ap mmuemosxa [iqueld ‘mnioenuod earurdepur nnuad JUSAUOY [WRI] - 'S
mpnjonguod mjaid ¢

"2)RUQI UL I0[LIBION]

eaJezifeul] IS eiinooxa nuuad [njasd myniueinosxs goseaie(d s 831|qo 9s [NIOUZIIY - T'd
‘610272090

urp #8800 1IND Hu atedonred op [niunue und ‘gyHS ul eieorqnd ‘esiyosap areloq
op eanpaooad el grejuazald ereyo ulid 1§ 1oenuod nuazaad uud sewnse aqieBiqo no
‘IO[LIBION| 19HIZIYOR BZEBQ B[ 1BIS NE 2IBD 2IINQLIE 9P BURIUSWNDOP nd 1§ Jruya) [nyoatoid
N9 9JLHULIOJU0D Ul ‘Q€YZZI SIIAS ‘. Moug] welay — nsodo) nipuiIo) "Ijs :1S3A-)sd
vXE BUBRQIN IJBI[IQOW P IBAGIIUI JOPLIOD AIBRZILIDPOIAL™ 1H1ISAUL 2P IN[NAIIDIQO
galezijeal nyuad o[LIBION| 2ZOZIBUL} BS 1§ IN09X2 BS BTIQO 25 [MIUBRINOIXY - [P
mMpnPRDIU0d npda1q0 ‘t

1.10j31]Q0 22nN]°)

"Jornu0d [ndanjul gl arepoder und a1gjerdiaul 1 10A oqrisardxs 18 9[azne) €°¢

“JLIQJIP pout ug gaiy1oads as

nu goep 201SLIBPUD[ED 9[1Z Bluizaldal 9[1Z B[ 211191 9OLIO NES | 3[IZ,, NBS, IZ,, [NUAULID | '€
Jx3)u09 ap sturrad 9153 NION| 15908 SPUN 0]00L ‘BSIIA 301A 1§ [Ban(d ap BULIO] apn[oul JOA
IR[NFUIS BULIOJ B] S[QIUIAND AIBNUOD LIOPAAdd oun eiideoxs no Joenuod [nijuszaid uy ['g
ddvppadaapuy ¢

IN[NIOBIUOD J[IIPUOD IS [IUDULID] BOIIPOW 10d 98 2180 uLid Juownoop :ypuoiipn 1ov o
‘Jornuod utid 2389[1qels 98 eanp (2080 B ‘d[eul 1arideoal e1ep 1§ I0[1IRI0N] BAIRUILLE)

e] 1arjdasar eyep axug gsunidno dwuy op epeouad - doppaong v aifuvans ap vpvorad ‘u
"IN[NI0BNUOD B BIUIAUOD

epeotiad ur 1§ pAneled ‘ganeinued eaduijdopul op ejueloEnUOO IMBILIONE [LRINSISE
[ndoos Ul JUBINOIXS 21RO 9p JANIISU0D 38 218D vUURIES - 21iM02X2 punqg ap vijunins§ w
"9z C9¢ - Uv ‘BONSLIBPUS[ED 1Z ~ 12 ']

‘thed urp eraun Jo1jeS11qo BaIRINDIXD

2IB0)ISHSOD 9P WAIX2 0B} “QIBINIIX? 2p 21BN(IqIsodil O BAIO B BIRJ ‘@IBO SNS 1BW ap
10[22 LIUALIASE JUSWIUIAS Un BIO[BUW BLIO] 1BIOPISUOD 9159 NN "BANRIIUNUD [0 BAIISNBUXD
PUIJaU BIIRIQWINUS TNOZIRQUID ‘QUIIUBIRO [aUN B oreunn 8o oynuigde 1rfounsar ‘apeimeu
9Jo1IseIRD ) SOLIO nES Ujepunul ‘1IPULOUI “TIIN[0Ad1 ‘UBOGZEI :2IUSWIUIAD BIUSLIISE
JBIDPISUOD JUNS IN[NJoRHUOD BaIUdopu) ‘Anoadsal ‘1§ waleInoaxa gliqisodwr 0.y a1ed
IS M[YOBHUOD [LIDIDYIUL [NIUWowW el Inzeaald 1j eeind nu a1ed “eI0ISa0® taulA nes 1172$2.8
EZB2I0JED 95 nU o1ed “o[igd [n[0NU0d 9p snsaid TRW JUSWIUAD UN - psofviu vj0f
“J0e1U00 ulp Jo[1ed1qo e areojgzundsazoseu anurdapu; nes anurdapuiou

ap zeo ur ‘oured gle[ead 218D Aueloenuod offied ulp eun ango op erqueid puly
BD LIRION] 91Nd9X3 9p [NIOBMUOD Ul wI[IqeIs valqndedsep ipppnionguod appvuad [
"IONZIYOE 20180 ap giwnu atjdasar ap w110

aIngd ap ‘e103sa0k JuaIeje ie[eIsul 1§ 11fonnsuod ap Jo[uiglon] & aridadar ap muawenday
N 2IBJULIOJUOD UL JRULIIS IS JWIOOU] [MUSWINIOP - pywulf a1jdaoad ap jqiad saooad 1
"BINYSA0R [B JBZLIOINE In[njuejuazaldal

BI2120 B[ JONZIYOEB QMBD 9p pywinu  9ridedcal op BISIWMOD 218D P ‘BIOISIOE



- 75.558,50 lei fara TVA - cheltuieli pentru organizare de santier;
e Valoare utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj -+
Dotiri = 249.401,10 lei fara TVA, din care:
- 94.164,00 lei fira TVA - cheltuieli pentru utilaje echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj;
- 155.237,10 lei fira TVA - cheltuieli pentru dotari;
5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrdri intrd in vigoare la data semnarii de cétre parti si isi produce
efectele péna la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrérilor contractate si
eliberarea garantiei de buni executie.

6.2 — Durata executérii lucrarilor este de 24 luni, de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrarilor, conform graficului de executie.

6.3. - Dupd expirarea termenului stabilit 1a art. 6.2. din contract, lucrarile se vor executa
cu aplicarea penalitagilor previzute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 — Executarea lucrérilor se va realiza conform graficului de execuie si va incepe dupa
predarea amplasamentului §i emiterea ordinului de Incepere a lucririi.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

b) graficul de executie;

¢) documentatia tehnico-economici, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificirile din
perioada de elaborare a ofertei;

d) programul calitdtii pentru executia lucrarii:

e) garantia de buni executie;

f) contractul de asociere nr. 1862/12.11.2019 incheiat intre SC Avril SRL Negresti Oas
$1 SC Delcar SRL Zalau, inregistrat la Municipiul Zalau cu nr. 82372/13.] 1.2019;

g) acte aditionale, daci exista;

h) alte anexe la contract.

9. Protectia patrimoniului cultural nafional

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, In relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a
remedia viciille ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenite, n concordantd cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevézute de prezentul
contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, In méisura in care necesitatea asigurarii

3 ol
ehsiul juriaic

acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil_glig___qpl‘xtz'act.éjé?p
| E

'



[ionuod gns 9352 €ISa0E 1gd dwin JgIe) [nianues auljuawl g ap 1§ BIBZLIOINE 9180 Jorues
od ejuazoid sosgo e so[oueosiad toininy eeremdise nnusd S[LINSBW 9)BO] eny e ap (1
‘eijediqo
aIB [MUEINDIXD ‘DSUNDSE IO[IIOIA ILIBIPaWAI B 1§ Io[ueIon] 191inoaxa jnsinoted od - 9°0]
“IO[LIBIOT| BAIBSE) B[ 211SO[0J 9)091q0 )| nes 3[auiog ‘9jasadat 9)e0) elug
no ensed 15 efejord v ap erledi[qo aie [MuEBINoaxs ‘yueldarold 21)Ed 9P ILIBSEL BAIROYLIDA
nnuad Jueostodd ango op ‘SLIOS Ul ‘91BZIWIN 9102.100Ul I0]21BP [NIB)[NZal 9153 BANDdSAl
BaIg0la aled ul terjenys erjdeoxs no ‘es pEIMeyo ad ‘BlRRISUOD BAIBOID EBOLNOAI
€ 9p erjedi[qo are [muenoaxd “Io[LgIon| & iigd 10JBOLIO [MUAWRIUIE NBS I[IUNISUILUID
912100 ‘erjizod Ul 2IBOIS 0 UIAINS “I0]LIRIIN] [3(inoexa [nsinored ad ‘areo up [nzeo uy (¢)
‘mnoenuos wirujdepuy eyenp od ruroges
9p [meieo ur nes 3oo10id up [0 9p 911d0JSIP BAUDIASE I[A}[B NBS I[IOIA D[IUNISIIO
‘9|10 2eo) ardsep mynioyziyoe jdwold voynou e op erediqo e [mueinoaxy ()
‘9Anadsar rieiqesuodsal (Lui[dapuy 818se0aU suBUIN I0[asINSAI 1§ 10[9ANIZOdSIp
“o[euRwnysul “rojsjuatediyos doIn} BaBZILIN 8P 15 wmnoaid JIONZIyoe op dlep
oetadar ap piey 1o[L1RION[ B 2102100 BAIESEI 0P [IqESUOSAI 9150 [MULINOAXT (1) - s01
‘mynionziyoe eremyayo od ajuadooe
Ij 10A [MISOD 38302 [oUMe ‘arejudwi[dns LINISOO gZealousd a1ed arinooxe Ui Helnoyip
BUIUR1dp (1) "utje e] sanzgaaid o1 izodsip eareinoaxa 1§ ealejoadsal a1ed Uy (nzed uj (7)
; 2[e89] 10juapaald
UIABNUOD ©0)S30F a1ed up Innzeo erjdeoxa no ‘eywiid sjiiizodsip einoaxa e ap erfedijqo
9P 2AJ0SqE [} BS 9ATIdadsa1 2111210 €D BAR) “SLIOS U ‘111091q0 BOIPLI B op [nidaip a1e B)sooe
‘ounyodour nes oreosynsnlou juns N[OIONZIYOR O[I}ZOASIP 8O BIIPISUOD [MIUBINDIXD
oI80 UL [NZBD U] 'ledN] B[ 2IB0ILIdJal “JORIIUOD UL nU nes gleuotuaw ‘pwajqord 2910
ur mnouziyoe aidrzodsip einoaxs 1$ epoadsar v op eiediqo are muenoexy (1) - 4707
"1onues ad jueisixa fernn op dn mueosy (e 1§ winosud ‘feuosrad ap 211082180 212091
putAud 1I[BIOp 210190 B “I0UZIYDE 2P JLZLIOINE 1duB0sIad QUWSURI) BA [MIURINIIXH (G)
"10}1Z1Y0R
9P NI JUNS BIES NBS EOSBAUIDOIUL 3] S 91NGa1) [MJUBINOIXA 2180 ad 9)uatinoop a3[e 29110
IS JO]9NOTED S[MBOYLIDA ‘3[2]ND[BD ‘B[UISIP “DI[UIAUOD ortjenuis uy ‘zeo ednp ‘1§ (aarpues
AP AUIBLIP IS JUBINDAXD 2L IP I)BUWIIS LIOJLINSBWIUE/a)udmwese}e) LIORINSBLU
9p J[RIAIED ‘2Ia1d B[ ‘In[nronziyde eriizodsip el sund e ap eifESiqo are MueINoexs (1)
‘I0uRION] B 9)Ied goow
nuuad [iqesuodsar urdep ad 1 BA BIS20E qUBINOIXD 911BO AP g1e100104d 21J BS 2jUaueIad
foueony e oued o eo joidxa opesdrd [moRnUOD 1§nj01 ‘BOR(] ‘[@ 9p aMwWOO0UL
1S0J B N 3180 LUIDIES 8P d[a191d 1§ [nyasiold nuad Jojgzundser 1ij ea nu [mueinooxy (€)
"BI0]SA0E BAIRIID |
0NZIYOR 9p SrezLIoINE SueosIad a1jgd op 1§ wnoald ‘nnuoILe | varelEuatry IS WsiueqIn
01[qn Ligton T ‘ronnsuoy) ug jel§ op erjoadsu] a.eo 9p [LIBINSUOD BAIIPIA Ul BIS2OB
op Ul 1J BA IN[MUBINOAXS ‘I0JIZIYIE 24180 9p ‘Blepald eljeluanoop utp tejdwoxs un) (7)
‘jonasuoo
up eareyifeo putand 1day tojLigiuawa| o e 1§ 1o[uepasaid ratejoadsal no ‘arezinn arinoaxe
ap oreopavord nnuad 1§ wnosad donues od eyEInooxe Torrunijerado toimny ejueindis
[§ eolEII[IqEIS ‘BOlEIIULIOJUOD npuad [iqesuodsal urpdep od @188 Muedexsy (1) - €01
*31in23x9 ap EdIFo[ouyd) BIUIP.LO U] ‘LIE1IN] AP 1LI0F)ED 1§ 91991q0 ad
JEI[E19P "IO[LIgIaN] 19 NJIXD (BSIIIU DLIO[BA [§ d1Zly ‘ARUN] NIy EIF ‘ILRIIN] 191 NJIXD
easadaduy ap auieu ‘Infniopziyde ejuazaad e ap BIIEBI[qO 218 [mueIndexy - 7°0f
“IO[LIBION|
e 21indexs ap epeouad ad mjnionues ezed BINJISE & ap eiefiqo are [muenosxy (¢)



sdu) si lucréarile (atit timp cat acestea nu sunt finalizate $1 ocupate de citre achizitor)
in starea de ordine necesara evitdrii oricirui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazi, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor:

iii) de a lua toate masurile rezonabil nececsare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietétilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori generati
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura cd emisiile, deversirile de suprafafa si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare,
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pénd la data semndrii procesului verbal de

receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligatia, in masura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni

inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietégile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despigubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justifie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legiturd cu obligatia prevdzuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
Ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distru gerea
acestora de cétre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul
va sclecta traseele, va alege si va folosi vehiculele st va limita si repartiza incarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie
limitat, in mésura in care este posibil, astfe] incat sa nu produca deteriorari sau distruger
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care

comunica cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despégubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si

va plati consolidarea, modificarea sau imbunétatirea, In scopul facilitirii transportului

materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacale inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

iif) de a aduna si indepérta de pe santier dardmaéturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
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(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sau, precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va
avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atat in interior, ct si in
exterior. In misura in care este nevoie executantul va asigura si  imprejmuirea
santierului.

(5) Executantul va lua toate misurile necesare ca lucririle pe care le executd si nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulagia publicd, daci aceasta nu este deviati.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces
trebuie sé fie iluminate si, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucrdrile afecteazd circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie si fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeazi sub
controlul serviciilor competente de cétre executant aceasta din urmi avind ca
responsabilitate furnizare §i montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Daca execufia lucrérilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil,
in aceleasi conditii, de executarea si intretinerea semnalizarii la extremitdtile sectiunilor
unde circulatia este Intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate,

10.17. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de contro] desfasurate
de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea
debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente
acestora, dupé caz.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucririlor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a punc la dispozitia executantului, fard plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcina;

b) suprafeiele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier,

(2) Costurile pentru consumul de utilitdyi precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de citre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului Intreaga
documentatie necesard pentru executia lucririlor contractate, fard platd, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii,

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse In cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror
altor informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpabili a obligatiilor
12.1 - In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula iar executantul de a plati
achizitorului, cu titlul de penalititi, o sumi echivalenti cu o coti procentuald de 0,15%
pe zi intarziere din valoarea lucrarilor nerealizate sau realizate cu intarziere, in termen de
maxim 30 zile de la data comunicérii penalitatilor datorate. Penalitdtile vor fi calculate la
veloarea stabilitd, pentru fiecare zi intdrziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilpr

it
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depune de cétre contractant, in contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul contractului
fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractanta)
urmeazé sa alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pdna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie.
13.3.(2). In situatia in care garantia de buni executie este constiuitd prin instrument de
garantare emis de o societate bancard sau o societate de asiguriri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societatii bancare sau societitii de
asigurari de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele previzute
in politele de asigurare trebuie sa fie in concordanti cu prevederile contractului de lucrari
si cu prevederile HG 395/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, Lipsa acestor
precizdri sau cuprinderea unor precizari restrictive, va determina/constitui motiv de
respingere a instrumentului de garantare de cétre achizitor.
13.4(1) In situagia in care pértile convin prelungirea termenului de executic a lucririi
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul are obligatia
de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, cu durata corespunzitoare
prelungirii termenului de executie, in maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii de catre
parti a actului aditional de prelungire.
13.4(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirdrii celej
inifiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pAnd la semnarea
procesului verbal de recepfie finala. Este obligatorie mentionarea distinet in
scrisoare/alt act al obligatiei societatii bancare sau societatii de asiguriri de a obtine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.
13.4 (3) In cazul In care pe parcursul executirii contractului de achizitie publicéd se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
bund executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publicd, In maxim 35
zile lucratoare de la data semndrii de cétre parti a actului aditional de majorare.
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd prestatorul nu isi executd, executid cu intirziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizdnd totodatd obligatiile care nu au fost respectate. in
situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregi garantia In cauza raportat la restul rimas de executat.

13.6. Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si si emiti ordinul de

incepere a contractului numai dupa ce executantul a ficut dovada constituirii garantiel de

bund executie.

13.7 - (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeazi:

> 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pani la aceea data pretentii
asupra e, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, n termen de 5 zile de la data semndrii procesului verbal de receptie finala,
in urma unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepfie finalad pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buni executie a contractului.




oL

“IN[nI03IZIYoR Bateqoade
BIg] ‘OSUNOSE UIASD 2180 3Juielon| Liadoose nu e ap eiiediqo aie [(mueinoaxy ([) - Spl
"[[2IM3]2aYD 218208 BLIOANS BA [TUOIZIYDR ‘IRIUOD ZBD U] "[N[MIORIU0D
a[uapasard no 2)B)IULOJUOD UL 189 nu BiedouBwW BO nNeS ANEIED aIeojgzundsalod juns
OU 2[2[BLIDIBW BO 9)SIPIA0OP 98 BOBP JUBINJAXD 2p denodns 1 1oa eiado up asnd aeLojewu
NES LIBION] Joun BaredljLiaA nnuad I0j1Ziyde ap ajepuewod 1§ amzeaardau apqord (€)
"M{MIUBINODXA UIAJL ‘BIOISO0E BIULIQJR BIodouBUI AISN[OUL
‘o[urgoraoul 1§ J1o[eqoad [mso)) CJO[LIBION[ BAJEIS?) 1§ BAIBINSEW ‘BaledljuaA  najuad
21BS209U 9[a[eLew 1§ ajale(nn ‘ejajuawmnsul vingise € ap eriedqo are [mueinsaxyg ()
"IBINDIXA I0[LIRIoN] Baleo[eA wip gieladnoar
[J B PUBULIN BIOJSIOE BAIBO[BABIUOD ‘IN[MIUBINOIXI BlRIN[(0 od LIBIS) /LIEDIJLIDA 2)Sa0E
90BJ © ap [nidalp gAIoZal 1S] [NIONZIYOR DIUIAD0[ JUNS U 2)BIUazald 9[22 nes ‘2)e}IoIos
LIBISa)/LIBOYLIAA 9P Quna[nNq 23sede pjuizad nu [NIUBINDOXS OIBD Ul [NZBO U] 'BIOISAOE
B 1IRISAY/LIRDIILIOA 3P 2unR[nq duizad gs 831[qo o5 [n1oje1seld ‘IM[NIONZIYO. BaIRIIII[OS
€] "2inoaxa ap erjejuawunoop ul gnzeasid ealel[eo ap 21 BS 9Inga.dl 2[3[BLUBN (1) - '¥1
"ISUNISE IO[LIBION| BaIRIY LIoA njuad Alsnjoul “1oenuod uLid ayewnse xopiiedijqo
ganutdapuy ap 21833[ atigiianoe ereoSe)sap 1$1 apuntio 1§ apzodep ‘aratale U ‘gounur ap
[N00] B[ IN[nIoyziyoe minjuejuszaidar [nsaooe vIngise e ap eled[qo ale [mueinoaxy (7)
‘njnioyiziyoe eayed urp ‘udsf yawmod gieisage gorpun/
nes goizyy gueosiad iR ‘[NZed 1S9 BOEP ‘MES JAUES dp 9IUIBLUP ‘IM[NIuBIniaxs
gajaed uip eHnd9xd nd druydy [njrqesuodsea swnue 1§ ‘doos 15008 nnuad [euoisajord
reiseje Jof Jo[ueiuezardar €lRIRUAPT 9I[[I2]90 BUN ‘SLIOS Ul ‘Boynou € op erjediqo
NE SIUBIOBNUOD B[1lIE 108.1IU0D B] 9[aXaure Ulp 9]11feo1j109ds no I0[ BIIBIIULIOJUOD [[IqRIS B
9p 1§ I0jLIBION] [31jNdaxa earensgysap waydaaetdns v op mdaip aie [IozIyoy (1) - €1
[IOBLUOD BI[1ZD1 BA JI[IQR)S IN[NULULID} Ba1BIIdX3 B ‘[LIBUWIOJUOOU [NZBO U] ‘B0 9ZIZILISAR
[l S 1§ [BULIOU U] anul BS BajelAljoe ared el pugd UOWLO) UN IN[MIUBINOGXD 9Z3X[]
i-gs Jreidaapuy 2189 [uonziyoe ‘Iz el anzgaaid spuioiepul aiseuridapur 1§ nu goep
nes JOLNESaId garguluLIa) “lo[LRION] Baredooul SlZIglul [MUBINOSXS 2080 U] [nZed uj ()
S

10B1U00 Ul 21ed1JI0ads 10[e1sa) 18 Io[iioadsul sjuataje ajausULd) 1§ BIUNISA00NS (D)
INJIONZIYO. (UL U]

dleUOTUAW LINPIOOE [§ LpqoIde ‘LIjIwsuRT) 91[8 2010 1§ 21NZIAdL 9p 2[apeoLad (q)
“Io12qoud e a1en3oays 1§ suntouny uy assund ‘ereise) ‘arejuow ‘erfonnsuod
‘“onues  od  oseral] ‘ejoadsur  ‘ersonpoid  ‘areindord IN[MIULINOOXS  I0[9IUSWUNIOP

e arejuazald ‘B[LIBION] 219X BS BZEIUOUULIUI [MIUBINOOX IO Ul BAUIPIO (B)
pn[our BA
o1RIZ 1890V “1deu0d uLid 9jewInsSe S[LILIO)EPUL 3.3UIP BUN DI 2p JueIndaxa ad nnos
BA [ NU JINZIARX [MOYB.IL) J0enu0d Ul ginzeaald 8I8p ] JO[LIBION] [LIEUIULID) BAIOPAA UL
nziAai ogeIS un ejuezald ea [MIUBINOAXD “IN|NIONZIYOR BRIDIAD B[ “IO[LIBION| B 21inoaxa
9p [noyeId no gploouod nu Io[Lon[ eareindeisep ‘smored od ‘mnjniouziyor erudo
ednp ‘aaed ug nzeo U] 'arjnoaxa op gdrgo[ouya) BAUIPIO UJ 1INJBo[e ‘nIfelep ap a1jnoaxe ap
[NOJBIT ‘IN[N}oeIU0d Baleuwas gdnp ‘IN[NI0IZIYOE BAIAIN0 ] ‘Bluazaid BA [miueInoaxy (7)
"BII[IGBIS BIBP B[ 2JBUILLID)
21} BS 1S anndaxa ap m[noyyeld WLIOTUOD 9ZI[NIdP 3§ S Inqaq sjueiong ([) - 7¢I
“IO[LIBION] B 9A193]0 111adaou] Blep M[NLI0JLe | BalefeUawy 1§ WSIUBQL() ‘901[qNg LIBIoNT
‘monnsuo) uf e ap 19joadsuy 18 IN|NIONZIYoE 9OHOU BS 2INQaT) [MIUEINIAXT (D)
“IO[LIBION] B 21edaou] ap M[NUIPIO BAI)IWS 1§
mnuawesejduwe vargpald ednp s[Ligion| adoour € 9p e1le811qo a1e [mueINdaxXs (D-171
AOJUIDAON] DIND2X3 IS patadaduy b



(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de Jucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligagia de a dezveli orice parte sau pérti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare si au [ost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va riaspunde pentru securitatea si
prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie sa fie calificatd pentru o
astfel de rdspundere si si aibd autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucririlor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitirii rispunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poarta intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor §i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau utilizate de cétre lucratorii sii §i cei apartinand societatilor care desfisoard activitati
pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si sanatiii
In muncéa nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd aparuti pe
timpul desfasurdrii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfdsuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
muncé/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va Inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Muncé pe raza cdruia s-a produs.

(5) Executantul va péstra un registru §i va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea
si facilitdgile sociale ale persoanelor, conform cerinfelor persoanei autorizate de achizitor.

15. Intdrzierea si sistarea lucrdarilor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevizute; sau

i) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu poate fi imputat executantului si nu a survenit

prin incélcarea contractului de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricdrei pdr(i a acestora, atunci, prin consultare, pértile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va addauga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul prevazut la pet.ii al art. 15.1. se
realizeazi la dispozitia scrisé a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata ludnd in considerare perioada de
suspendare, addugdndu-se o duratd suplimentard apreciatdi de comun acord pentru
reintrarea In ritmul normal.

15.3 - Fard a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de
a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pliteste in termenul
prevazut la art. 18.1; Tn acest caz va notifica, In scris, acest fapt achizitorului.
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16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.

17. Perioada de garantie acordati lucrarilor

17.1 - Perioada de garangie este de 5 ani §i decurge de la data receptiei la terminarea

lucrdrilor si pand la receptia finald a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,

contractiilor si altor defecte a céror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligajia de a executa toate activitafile prevdzute la alin.(1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

f) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

if) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrérilor; sau

iti) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrérile fiind executate de

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit

ca lucréri suplimentare. :

17.3 - In cazul in care executantul nu executi lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin. (1),

achizitorul este Indreptd{it sd angajeze si sd plateascd alte persoane care si le execute.

Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4 - Garantia lucririlor executate este de 5 ani de la data semndrii procesului verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata

de existenfd a constructiel, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarea normelor de executie.

18. Modalitayi de plati
18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant (SC Avril SRL - liderul
de asociere) in termen de 30 de zile de la comunicarea facturilor de cétre acesta. Facturile
se vor emite in baza situatiilor de lucrari confirmate la platd de citre reprezentantul
achizitorului, dirigintele de santier.

18.2 - Dacé achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din contract,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul
executiel s1 de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzitor zilei
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaz# restanta, executantul va relua
executarea lucrérilor In cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de 15%
din valoarea contractului, daci acesta solicitd, numai contra unei scrisori de garantie de
returnare a avansului, conform Hotéararii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (11) din HG
264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (1071) din Legea 500/2002 si ale art. 54
alin. (9”1) din Legea 273/2006 cu modificarile si completirile ulterioare, la efectuarea
platilor pentru lucrarile executate, avansurile acordate vor fi recuperate pana la
finalizarea executiei lucrérilor, prin aplicarea unei cote de 30% fieciirei facturi emise,

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui In cuantumul sumei solicitate ca
avans, cu valabilitate pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care
deriva din acordarea avansului,

12 o




vl

‘9eLIR)RW
101]B © 1$ 11lonnsuoo ap 1j219100s €] ap 91euoiZziyor 1o[asnpoud e grewinss gasopuod - 3
foolRJOWIAU d(RISUIW UIp Io[asnpoid tojuniald e 91918910 9p 9[ed1puUL - [A]
{901{BJOWIAU A[BISUIW UIP J[[RLIDIEW
no ARoadsal ‘aIionaIsu0d ap J[9[BLIATEW NO I0[LINIS0D B BlRU)SD Batapuod - w
{[NIUBINDIXA BZEAIPEOU] 35 218D Ul (410 7
) N VD eilwel Ul Jeun] niq nipaw [eue(es inndnseo e a1o1$ard ap 9[221puUl nes ulaAnd
9p LIBJEIOY I2WI}[N ULIOJUOD JBUN| 1NIq WIUIW NNLIE[ES B 2105210 9P 9[a21PUI - N
‘{(gounuw ap 12110) [MIs09) greuolsajo.ld ainedaid nuuad mynrojeledue
Q[I[RIY[2YD AISN[OUT ‘BoUnW ap BiI0J no 2103 10[I1[aIN3[aY2 B BJRWISS Ba1apuod - U
- nnoenuoD
gateoleA ap eley sueae u) 1jed e gremuaoosd vargoea giurzadar 1§ X1y JuaIOIFa00 - AR
‘yoenjuod 2p 1110(eA jedl(de I B pZeouln a1eo ateisnle ap [njualdije0 pinzaldal - Uy
:9pun
Valt s+ 29+ AP +Hxd+dAxJ+D 58+ s W+ N U+AE=UY
‘prerwiourjod ginuioj ealeojeuLIn BOI[dR BA 2S 218D U] ZED
‘(n[nyoeUod 1Latayoul elep B op un{ g1 ednp 9eisnfe i ojeod mynjoenuod miaid - 7'61
"JOB.IUOD B] BXAUE ‘BreIOUBL Baloundold ug ajeIR[Oop
90 JUNS IN[MUBINDIXS I0JIZIYoe op 2jerolep oderd ‘ereinoexe orugron] nuusd - I'6l
mmpon.guod mnjpad vaapsnly ‘61

L)
afjdeoar ap [eqiaA mynsaooid eareidqle 9P BIBUOMIPUOD 1J BA NU ‘QIBINDAXD 3[LIRION]
nguad ‘in[njueinoaxs sjelojep wins lopPunn ele|d -dduered op epeoled eoiendxd
gdnp ‘a[eBe] 10[Lopasald wLIOFUOD RIRINOSXD 1J BA leulj Bda09y IN[NIOBIUOD ULIOJUOD
91BINOAX3 1S0J Ne J[LIRION] €O BULIUOD 2480 ‘01ido0al 9p BISIWOO 9P JBUWIS IJ BA NU B[BULJ
aijdenar ap [eqraa [nsecoid pugo eued jRUILLG) JRISPISUOD Ij BA OU [MIOBNUOY — 98]

eipaw gujerd 1y ea

nISII Ul 1UNS U 2Ied IO[LIBIIN] B2IRO[RARLUOD ‘TIFNI] 9[BNIUSAD Joun BILIOTED ‘[eroads ul
Tep ‘DANOW 3)LIJIP UIP 2)$98unja.d as BaIROLLIOA BOR(] "I0}IZIYOE QMO ap 2AnIUygap BIe|d
op Iotenits varejdoooe 1§ wareoljlIoA ednp JBIPIWIL 908) BA 9S [BUL ILIMOEY B1Rld — C'81
: "91eIN02X0 Jo[Ligton] e aridaoal eo L10j1zIyor angd
ap ‘BI9PISUOD 85 NU 23 {IN[MJUBIIOIXI B IN09XD pung ap erjusied 1§ esyeyi[iqesuodsal
gzeajuan[jul nu JIep aleun| 9[gAIUl B| ‘BNl 9p ‘gzromooe os opetred apieig (f)

“1anues
ap 9[uIBLp angd 9p gre(d Bl 9JRWLIIUOD “10] BAIIWLIA B] 9p 2IB0IRION] J[IZ ¢ 3P USLLIY)
Ul BULIUOD 25 2)sa0e faue[duwoxa 7 Ul JueINoaxa aa1god ap undep as gie(d ap a[njenys (7)

"9[B39[ LIopaAald IoUn € SIBULIN BD NBS JORIIUOD UL 3jnZeAdrd

Juns 2{2 2Ied Ul J[LINZED Ul 1BOOP 208 10d S NU UIWEBZEIS [y "BISIOE N0 JJUIAUOD
1S IN[nueINOaXa AN0EY 101Aes nauad dulgzeos 208 eoind BA [nI0NZIYOR 1L10ZIAOL]
LIgIon] ap airjenits ui(] 10| € a4eoy LA Ingis 15 gpider o amdise s 1pou] [2J1se BIIWD0IUT
‘rroziaodd Ligion| op aijeniis o-nuiid oIele 8O 91IPIAOP 2 BS 9INQAI) JBIN09XS I]LIBION ]
‘fiqsod duwry 1nds tew (20 UL 1§ INJMIOBIUOD ULIOJUOD 9)BINDAXD IO[LIBON] BIIBO[BA E]
‘(In[nrouaidanue) IN[NIUE)N09XD BAIRISD B ‘9IN0RJ 91f BS ainqan areilied oerd (1) - $°81
‘IN[ISUBAR BIIBPIOJE UIP BALIDD 18D 9[enideuod toijedijqo e ajesdajut 1iuundeput

Blep e[ In[nsueae eolewinjol nuuod etjuered smiygser es eIqo as [nIonziydy (4)
"IN[NJOBIIUOD EIBINp 21593 un(ald as aled Uy [nZed Ul IN[usueAe

pareuiniar npuad rorjueled uejiqeiea eauSunaad eidijos seod (uoyzpy  (¢)



G - indicele de cregtere a prefului de productie a produselor achizitionate de la societati
de constructii si a altor materiale;

f - ponderea estimata a costurilor cu produse din metal;

F - indicele de crestere a prejurilor produselor din metal, publicat de Institutul National
de Statistica;

e - ponderea estimatd a costurilor cu energia electricé, gaze, energia termica si
combustibil in total costuri;

E - indicele de cregtere a tarifelor/prefurilor pentru bunurile de naturd energetic, prin
echivalentd cu cresterea preturilor de productie sau de consum;

d - ponderea estimatd a materiilor prime pentru constructii, respectiv pietris, nisip si
alte produse extrase;

D - indicele de crestere a preturilor materiilor prime pentru constructii, respectiv
pietris, nisip si alte produse extrase;

¢ - ponderea estimata a cheltuielilor cu produse din lemn;

C - indicele de crestere a prefului de productie a produselor din lemn;

b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achizitia de utilaje de constructii in total
cheltuieli sau in valoarea lucrérilor executate;

B - indicele productiei de echipamente electrice sau, dupd caz, de magini, utilaje si
echipamente neelectrice;

a - ponderea altor consumuri,

A - indicele pretului productiei industriale.
19.3 -Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila In conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap. III din INSTRUCTIUNEA ANAP Nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prefului contractului de achizitie
publica/sectoriald, modificatd prin Instructiunea ANAP nr. 1/2019.

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, nainte de inceperea lucririlor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii Tmputernicifi si verifice, si testeze sau si
recepfioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse ciitre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportatid de ciatre executant din capitolul “Cheltuieli
indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie si asigure lucrérile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere,
inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a dardmaturilor, onorarii si profit. Aceasti
asigurare trebuie sd fie in vigoare de la data inceperii lucrérilor pani la data emiterii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Agentia de asigurare va mentine
aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pana la data emiterii. Procesului verbal de
receptie finala, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil si care
sunt generate de o cauzd apérutd inainte de emiterca Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, precum si pentru pierderi sau daune cauzate de executant in cursul
oricdror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe pejioada
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23.3 - Solicitarile de platd cétre terfl pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni cu
respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forfa majora

24.1 - Forta majord exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de ac{iune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

24.3 - Partea contractanti care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice mésuri care i stau la
dispozitie In vederea limitérii consecintelor.

24,4 - Daci forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sé notifice celeilalte parti Incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Modificarea contractului

25.1 Modificarea contractului de achizitie publicé in cursul perioadei sale de valabilitate,
fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizeazd numai In cazurile si
conditiile prevéazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, prin act
aditional.

25.2 Orice modificare a contractului de achizitiei publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016,
se realizeazd prin organizarea unei noi procedurl de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile legii.

26. Incetarea contractului

26.1 — Contractul de lucréri produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de
receptie finald a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

26.2 — Contractul de lucréri se reziliazd de plin drept, fard punere Tn Intirziere gi fara
sesizarea instantei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de cétre una dintre parti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrari poate inceta prin denunfare unilaterala de citre autoritatea
contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in aga maésurd, incat, indeplinirea contractului ar fi contrard interesului
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntérii unilaterale a contractului.

27. Solufionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu Indeplinirea contractului.

27.2 - Dacéa, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc si rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sd se solutioneze, de cétre instantele judecatoresti competente.

28. Limba care guverneazda contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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MUNICIPIUL ZALAU

PRIMAR
450016 - Zalau, Piata luliu Maniu nr.3, Judetul Sélaj
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260661869

http:/fwww Zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRARI
Nr 23004 din 02. 4. 2019

1. Partile contractante.

MUNICIPIUL ZALAU, P-ta . Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax:
0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R0\ TRE2 J4A8 4030 3940 KOIX,
deschis la Trezoreria Zaldu, reprezentat prin Ionel Ciunt — Primar, Ardelean
Claudia — Secretar general, ec. Cuibus Mariana — Director economic, in calitate de
achizitor,

si

Drum Construct SRL cu sediul in localitatea Pericei nr.60/F, judetul Silaj telefon
0260-672733; 0740-936596 / fax 0260-672744, e-mail office(@drumconstruct.ro
numir de tnmatriculare J31/35/1995, cod fiscal 7224633, cont cont RO86 TREZ
5615 069X XX00 0364 deschis la Trezoreria Zaldu, cont garantie de bund executie
nr. ; deschis la
reprezentat prin Ardelean Dumitru, administrator in
calitate de executant, pe de altd parte

in baza Raportului procedurii nr.23823 din 11.04.2019 si a Contractului de finantare
din data de 04.09.2019 incheiat intre Municipiul Zaldu si Ministerul Dezvolarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinti prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. pretul contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeazd ori de cate
ori este nevoie, §i care trebuie sa justifice listele de cantititi care trebuie executate n
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaludrii ritmului evolutiei lucrarilor
in conformitate cu contractul;

{. receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuatd la terminarea completéd a
lucririlor unui obiect sau a unei parti din constructie, independentd, care poate fi
utilizatd separat. - : '




o receptia finald — receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

h. proces verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor — documentul intocmit si
semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si
instalatii aferente acestora, de cétre comisia de receptie numitd de cétre achizitor, la
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

i. proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de citre comisia de receptie numitéd de cétre achizitor.

i. penalitate contractuald: despagubirea stabilitd Tn contractul de executie lucrdri ca
fiind platibila de catre una din parile contractante catre cealaltd parte, In caz de
neindeplinire sau Indeplinire necorespunzitoare a obligatiilor din contract;

k. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundafii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativid. Nu este considerat for{d majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

I. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

m. garantia de bund execufie - garantia care se constituie de cétre executant in
scopul asigurdrii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativad si in
perioada convenitd a contractului.

n. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsd Intre data receptiei
la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin
contract.

o. act adifional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daci nu se specificd in mod diferit.
3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obliga si execute si sd finalizeze lucrarile pentru realizarea
obiectivului de investitii: “Modernizare coridor integrat de mobilitate urbania
axa sud: str. 22 Decembrie 1989”, 1in conformitate cu proiectul tehnic si cu

documentatia de atribuire care au stat la baza achizitiei lucrérilor; cu-obliga file
2 ’ Q%l ?



asumate prin prezentul contract si prin oferta prezentata la procedura de licitatie
deschisd, publicatd in SEAP, prin invitatia de participare nr. CN 1007578 din
14.12.2018 .

4.2 - Achizitorul se obligd si pliteascd executantului pretul pentru executia si
finalizarea lucrdrilor mentionate.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de 5.023.734,64 lei, din care TVA 802.108,89 lei, respectiv
4.221.625,75 lei fard TVA defalcat astfel:

- 235.357,22 lei fara TVA pt.cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

- 40.000,00 lei firda TVA  pt. cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii

- 3.859.575,99 lei firid TVA pt. cheltuieli pentru investitia de baza

- 86.692,54 lei fara TVA pt. organizare de santier

5.2 — Contractul poate fi modificat in conditiile art. 25.1 din prezentul contract.
6. Durata contractului

6.1. - Contractul de lucrdri intrd in vigoare la data semndrii de cétre par{i si isi
produce efectele pand la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
contractate si eliberarea garantiei de bund executie.

6.2 — Durata executirii lucririlor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor, conform graficului de executie.

6.3. - Dupa expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrarile se vor
executa cu aplicarea penalititilor prevazute la art. 12.1 din contract.

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea lucririlor se va realiza conform graficului de execufie si va incepe
dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrrii.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnicd;

b) propunerea financiaré,

¢) graficul de executie;

d) documentatia tehnico-economicd, faza Proiect tehnic;

e) programul calitdtii pentru execufia lucrérii;

f) garantia de buni execufie;

g) contractul de subcontractare nr. 1364 din 29112019 cu ElI Construct SRL

h) acte aditionale, daca exista;

i) alte anexe la contract. %&‘7
3 | '(/



9. Protectia patrimoniului cultural nafional

9.1 — Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si
comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, In concordantd cu
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de

prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevdzuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil
din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura paza santierului pe perioada de executie a
lucrarilor.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
executiei luerarii, graficul lunar, fizic si valoric, necesar executiei lucririlor,
detaliat pe obiecte si categorii de lucriri, in ordinea tehnologica de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum $i pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind
calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd, de cétre achizitor, executantului va fi
tinut de acesta in vederea consultérii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucréri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au
fost Tntocmite de el. Daca, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor
permanente si fie proiectatd de cétre executant, acesta va fi pe deplin responsabil
pentru acea parte a lucrdrilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la cerere, caietele
de masurdtori (atasamente/antemasuritori semnate de cdtre executant si
diriginte de santier) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sd le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii
privind fiecare categorie de personal, precum si al fiecdrui tip de utilaj existent pe

santier.




10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului
in orice problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in
care executantul considera cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile
respective s il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului Tn care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determind dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele

date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de
sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in
care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre
proiectant. Pentru verificarea trasdrii de catre proiectant, executantul are obligatia de
a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

10.6 - Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul

are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cédror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp céit acesta este sub
controlul sau) si lucrérile (atdt timp cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmd §i paza, cind si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritdf{i competente, in scopul
protejérii lucrérilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietitilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ci emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate Tn urma
activitdtilor proprii nu vor depdsi valorile admise de prevederile legale in
vigoare.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in buna stare a lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd d¢/la data
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primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semndrii procesului verbal de
receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia, In masura permisa de respectarea prevederilor contractului,
de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate In posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legaturd cu obligatia prevdzutd la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si
va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, In mésura in care este posibil, astfel incat
sa nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute In contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau Imbundtdtirea, in scopul
facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunicéd cu sau care se afla pe traseul
santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

iii) de a aduna si indepirta de pe santier déramaiturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pind la sférsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucréri provizorii, care fi
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
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(3) Executantul are obligatia de a sorta si depozita materialele recuperabile
paini la data predarii acestora, citre achizitor pentru valorificarea lor, pe baza
de proces verbal de predare primire.

10.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii (Conform art.
30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare) si, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d, urmare a nerespectarii
proiectelor gi detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.12 - Executantul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din Incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, maérci Inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legétura
cu executia lucrarilor sau Incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturé, aferente;

cu excepfia situatiei In care o astfel de Incalcare rezultd din respectarea proiectului
sau caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

10.13. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii
lucrarilor, urméatoarele :

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in
operd;

¢) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizifionate din import;

d) buletine de verificari, méasurdtori, incercdri, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrérile declarate in PCCVI (plan control
calitate, verificari si incercari).

10.14.(1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru
exploatarea si intretinerea lucrérilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucrérile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea
lucririlor, numai dupa terminarea acestei instruiri.

10.15. (1) Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sdu terenurile de care ar
putea avea nevoie pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost
puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea si intrefinerea
instalatiilor santierului, cuprinzind cdile de acces, drumurile de deservire care nu
sunt deschise circulatiei publice.

(3) Executantul trebuie sd afiseze la locul santierului un panou care sd conina
informatiile previzute de legislatia aplicabild in domeniu.

(4) Executantul achizifioneaza pe riscul i cheltuiala sa terenurile de care ar putea
avea nevoie ca loc de depozitare temporard a pamantului excavat in plus fagd de
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terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare
definitiva sau provizorie.

10.16 (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate
pe santier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul
achizitorului si oricare alte persoane a caror identitate a fost in prealabil notificata
executantului de catre achizitor.

(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a
personalului sdu, precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.
Acesta va avea in vedere toate reglementdrile si instructiunile autoritafilor

competente.

(4) Executantul asigurd iluminatul si curdtenia santierului atat in interior, cét §i in
exterior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si Imprejmuirea
santierulul.

(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executd sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publicd, dacd aceasta nu este deviata.

(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces
trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

(7) Atunci cand lucririle afecteaza circulatia publicd, semnalizarea utilizarii de citre
public trebuie si fie conforma cu reglementdrile In materie. Aceasta se realizeazé sub
controlul serviciilor competente de cétre executant aceasta din urma avand ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

(8) Dacd executia lucrarilor presupune devierea circulafiei, executantul este
responsabil, in aceleasi conditii, de executarea si Intrefinerea semnalizarii la
extremititile sectiunilor unde circulatia este intreruptd si a semnalizarii drumurilor
deviate.

10.17. In cazul in care oricare dintre parti suferd un prejudiciu datorat neindeplinirii
sau indeplinirii cu intarziere a obligatiilor principale contractuale (a achizitorului: de
platd a lucrdrilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrarilor
contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligatiei, suma de
1.004.746,93 lei, suma ce reprezintd 20 % din valoarea lucririlor care fac obiectul
prezentului contract, reprezentdnd daune interese contractuale.

10.18. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiiilor si
documentelor referitoare la prezenta investitie cu ocazia misiunilor de control
desfasurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale

aferente acestora, dupa caz.
11. Obligatiile achizitorului

11.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile
si avizele necesare executiei lucrarilor.



11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata,
daca nu s-a convenit altfel, urméatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) ciile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de méasurat se suportd de cétre executant.

11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrarilor contractate, fard plata, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrdrile care devin ascunse
in cel mult § zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oricaror altor informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si
livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 - in cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste si-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula iar executantul
de a plati achizitorului, cu titlul de penalitafi, o suma echivalentd cu o coti
procentuald de 0,15% pe zi Intarziere din valoarea lucrarilor nerealizate sau realizate
cu intirziere, in termen de maxim 30 zile de la data comunicédrii penalitatilor
datorate. Penalitdtile vor fi calculate la valoarea stabilitd, pentru fiecare zi intarziere,
pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul stabilit la art.
18.1 din contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% pe zi intarziere din plata neefectuata la
termen, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Penalitatile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

12.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
pérti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fard punere in
intarziere si fard sesizarea instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-
interese.

12.5 - In cazul in care executantul intrd in procedurd de insolventd, achizitorul are
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la
deschiderea procedurii de instantd solicitdindu-i acestuia rezilierea contractului de
lucrari. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligatia de a raspunde notificdrii in
termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in caz contrar contractul se

considerd denuntat de drept.

12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea
necorespunzitoare a obligatiilor asumate, care depdseste valoarea penalitétilo;gf pot
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fi percepute in conditiile art.12.1 si 12.2, in completare, partile datoreazd daune —
interese in conditiile dreptului comun.

Clauze specifice
13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd un procent din
pretul farda TVA al contractului, respectiv 10%. De reguld, garantia de bund executie
se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Roméania sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in
conditiile legii, care devine anexa la contract. In cazul in care valoarea garantiei de
buni executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

13.2.(1). In situatia in care garantia de bund executie va fi constituita prin retineri
succesive din facturile emise, executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritdtii contractante, la Trezorerie. Suma inigiala care se depune de
citre contractant, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la semnarea
contractului, in contul astfel deschis, va fi de 0,5% din pretul contractului, fira
TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeaza sa
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie.

13.2.(2). In situatia in care garantia de buni executie este constiuitd prin instrument
de garantare emis de o societate bancard sau o societate de asigurdri, este obligatorie
mentionarea in scrisoare/ alt act a obligatiei societitii bancare sau societitii de
asiguriiri de a obtine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
serisorii de garantie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele si clauzele
previazute in politele de asigurare trebuie sd fie In concordan{d cu prevederile
contractului de lucrari si cu prevederile HG 395/2016, cu modificérile si completérile
ulterioare. Lipsa acestor precizari sau cuprinderea unor preciziri restrictive, va
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de citre
achizitor.

13.3 - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a
lucrdrii contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forfa majord) executantul
are obligatia de a prelungi valabilitatea garanfiei de buna executie, cu durata
corespunzatoare prelungirii termenului de executie, In maxim 5 zile lucrdroare de la
data semnirii de citre pargi a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buni execuie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirdrii celei
initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie si pdnd la semnarea
procesului verbal de receptie finald. Este obligatorie mentionarea distinct in
scrisoare/ alt act a obligatiei societétii bancare sau societatii de asigurari de a gbfine
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.

13.4 In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se
suplimenteazd valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia
de buni executie in corelafie cu noua valoare a contractului de achizitie publica in
maxim 5 zile lucritoare de la data semndrii de citre pérti a actului adi;iorél de

-
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13.5 - Achizitorul se obligd sd elibereze garantia pentru participare $i sd emitd
ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a fiacut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie,
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere
sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost
respectate. In situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rimas de

executat.

13.7 — (1) Achizitorul se obligd s& restituie garantia de bund executie, dupd cum
urmeaza:
» 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului

verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pand la aceea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

» 30% din valoarea garantei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor
executate, in termen de 5 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie
finald, in urma unei solicitari scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de receptie finald pot fi Intocmite si pentru parti din
lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.8 - Garantia tehnici este distincta de garantia de buna executie a contractului.
14. Inceperea si executia lucrdrilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile dupa predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de Incepere a lucrérilor.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data Inceperii efective a

lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcétuit in ordinea tehnologicd de executie. in cazul
in care, dupi opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrérilor nu concorda cu
graficul de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrérilor la data prevazuta in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin

contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza s execute lucrdrile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier,
constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri

mentionate in cerintele achizitorului; CS{(@L *’//}/
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(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in
contract, si

(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrérilor, terminarea pregitirilor
sau dacd nu isi indeplineste indatoririle prevazute la 12.1, achizitorul este Indreptatit
sd-i fixeze executantului un termen péana la care activitatea sa intre in normal si sa il
avertizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit va rezilia

contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrérilor
si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirtile
contractante au obligatia de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestafi profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cu executia din partea executantului, dirigintele de santier sau, daca este
cazul, altd persoana fizicd sau juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzutd in documentatia de
executie. La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligd sa prezinte buletine de
verificari/testéri ale acestora. In cazul in care executantul nu prezinta aceste buletine
de verificari/testari solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul isi
rezervd dreptul de a face aceste wverificdri/ testdri pe cheltuiala executantului,
contravaloarea acestora urménd a fi recuperatéd din valoarea lucrarilor executate.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse Tn operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele
nu sunt corespunzitoare calitativ sau cd manopera nu este n conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de
[ucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si mésurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este

cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de cétre achizitor, iar In caz contrar, de catre executant.

14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea
si prevenirea accidentelor pe santier. Aceastd persoand trebuie s fie calificata

pentru o astfel de rdspundere i sd aibd autoritatea de a emite dispozitii si-de a Jua
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mdsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitérii raspunderii si
autoritatii sale.

(3) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee
tehnologice utilizate sau utilizate de catre lucrdtorii sdi si cei apartindnd societétilor
care desfasoard activita{i pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitdfii si sdndtdfii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii contractului.

(4) In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasuratd de executant, acesta va comunica §i cerceta
accidentul de muncéa/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

(5) Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanitatea,
securitatea si facilitdgile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei
autorizate de achizitor.

15. Intarzierea si sistarea lucrdirilor

15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptionale de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu poate fi imputat executantului si nu a
survenit prin incélcarea contractului de cétre acesta;

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricdrei pdrti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

15.2. (1) Suspendarea executiei lucrdrilor din motivul prevazut la pct.ii al art. 15.1.
se realizeaza la dispozitia scrisa a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd ludnd in considerare perioada de
suspendare, adaugandu-se o duratd suplimentard apreciatd de comun acord pentru
reintrarea in ritmul normal.

15.3 - Fird a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are
dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu
pliteste in termenul prevazut la art. 18.1; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt

achizitorului.
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16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a se
finaliza intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul

convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2. (1) Executantul are obligatia de a obtine autorizatia ISCIR pentru toate
echipamentele din cadrul investitiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la
terminarea lucririlor, in urméatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si
teste functionale pentru a demonstra cé fiecare componentd a echipamentelor poate
sa functioneze in conditii de siguran{d in urméitoarea etapa;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare
pentru a demonstra cé lucrdrile sau sectoare de lucrdri pot functiona in conditii de
siguranta si asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra ca lucrdrile sau sectoarele de lucréri
pot functiona in conditii de sigurantd, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functiondrii de probd, executantul va instiinta achizitorul ci lucrérile
sunt gata pentru efectuarea oricdror alte teste la terminare, inclusiv teste de
functionare, pentru a demonstra cd lucrdrile corespund criteriilor specificate in
cerintele achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepfie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in
perioada de efectuare a probelor pentru lucrdri, va reprezenta proprietatea
Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucririlor, executantul va transmite
achizitorului documentele conforme cu execufia si manualele de exploatare si
intretinere astfel incét achizitorul sa poatd exploata, Intrefine, demonta, reasambla,
ajusta si repara aceastd parte a lucarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie;

b) de a elabora un set complet de inregistriri ale execufiei lucrérilor "conforme cu
execufia", precizdnd amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrdrilor real
executate. Aceste Inregistriri vor fi pdstrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrdrilor. Suplimentar, executantul are obligatia de a prezenta
achizitorului plange ale lucrarilor conforme cu execufia, reprezentand lucrarile
asa cum sunt executate, si le va transmite dupd caz, pentru revizuire potrivit
prevederilor contractului.

¢) lucririle nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pana la
primirea de catre achizitor a tuturor documentelor precizate la pet. b).



(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate i a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia
de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.4 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie §i cu reglementérile
in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de

a respinge receptia.

16.5 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordatd lucririlor

17.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finald a lucrarii.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date
de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor, contractiilor si altor defecte a ciror cauzd este nerespectarea clauzelor
contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdfile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, In cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind
executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executi lucririle prevazute la clauza 17.2, alin.
(1), achizitorul este indreptatit sd angajeze si sd pldteascd alte persoane care si le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4.- Garantia lucrdrilor executate este de 5 ani de la data semndrii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentad rezultate din
nerespectarea normelor de executie.

18. Modalitifi de platd

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de
zile de la comunicarea facturilor de citre acesta. Facturile se vor emite Tr:‘:gza
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situatiilor de lucrdri confirmate la platd de cétre reprezentantul achizitorului,
dirigintele de santier.

18.2 - Daca achizitorul nu onoreazd facturile in termenul stabilit la art. 18.1 din
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a
diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plati la nivelul
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucrarilor In cel mai scurt timp posibil.

18.3 — (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, in cuantum de
15% din valoarea contractului, dacid acesta solicitd, numai contra unei scrisori de
garanfie de returnare a avansului, conform Hotérarii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin.
(i~1) din HG 264/2003 si potrivit prevederilor art. 52 alin. (10°1) din Legea
500/2002 si ale art. 54 alin. (9°1) din Legea 273/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, la efectuarea platilor pentru lucrdrile prestate, avansurile acordate vor fi
recuperate pana la finalizarea prestérii lucrdrilor, prin aplicarea unei cote de 30%
fiecdrei facturi emise.

(2) Garantia privind returnarea avansului se va constitui in cuantumul sumei
solicitate ca avans, cu valabilitate pand la data indeplinirii integrale a obligatiilor
contractuale care deriva din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitdtii garantiei pentru returnarea
avansului In cazul in care se prelungeste durata contractului.

(4) Achizitorul se obligd s restituie garantia pentru returnarea avansului la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sd fie fécute, la cererea executantului
(antreprenorului), la valoarea lucrérilor executate conform contractului si in cel mai
scurt timp posibil. Lucrédrile executate trebuie sé fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, intocmitd astfel incét sd asigure o rapida si sigurd verificare a
lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se pot face
decét in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi

legale.

(2) Situatiile de platd se depun de cétre executant in 2 exemplare; acestea se
confirmd in termen de 5 zile lucratoare de la primirea lor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se consideri, de
citre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.5 — Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei
de platd definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care
nu sunt in litigiu va fi plafita imediat.

18.6 — Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul verbal de receptie
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost
executate conform contractului. Receptia finala va fi executatd conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorgte
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executantului, pentru lucrarile eceutate, nu va fi conditionata de eliberarea procesului
verbal de receptie finala.

19. Ajustarea prefului contractului

19.1 - Pentru lucrérile executate, pldtile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.

19.2 —Ajustarea/actualizarea pretului contractului este posibila in conformitate cu
prevederile art.164 din HG 395/2016 si ale cap.IIl din Instructiunea ANAP nr.
2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publicd/sectoriald, actualizatd prin Instructiunea ANAP nr.1/2019.

20. Asigurdari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de Inceperea lucririlor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s verifice, si testeze sau si
recepfioneze lucridrile precum si daunele sau prejudiciile aduse ciatre terte
persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizati.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de citre executant din
capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Agentia de asigurare trebuie sd asigure lucrdrile, echipamentele, materialele si
documentele executantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de
refacere, inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a dardmaturilor, onorarii si
profit. Aceasta asigurare trebuie sa fie In vigoare de la data inceperii lucrdrilor pana
la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor. Agentia de
asigurare va mentine aceastd asigurare pentru a furniza acoperire pini la data
emiterii. Procesului verbal de receptie finala, pentru pierderi sau daune pentru care
executantul este responsabil §i care sunt generate de o cauzd apérutd inainte de
emiterea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, precum si pentru
pierderi sau daune cauzate de executant in cursul oricéror altor operatiuni.

(4) Agentia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel putin
egald cu valoarea totald de Inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie si fie Tn vigoare pe perioada
transportului spre santier si pand in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca

utilaj executantului.

(5) Executantul va incheia §i va mentine asigurarea impotriva responsabilitétii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg
din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricirei persoane angajate
de ciitre executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Asigurarea
va fl mentinutd in vigoare si efectivitate pe toatd durata in care acest personal va
participa la executia lucrarilor. Achizitorul gi dirigintele de santier vor fi de
asemenea despagubifi potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului
cd aceasta politd poate exclude pierderi si reclamatii In méasura in care acestea decurg
dintr-un act sau dintr-o neglijentd a achizitorului sau a personalului achizitorlui.

17 ! 4/

¥



Pentru angajatii unui subcontractant, asigurarea poate fi incheiatd de -citre
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei

clauze.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(7) Executantul are obligafia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asiguriri
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente
21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

(2) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni,
prin act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

22. Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati,
in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele Incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul In care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzétor fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica

pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

23. Cesiunea
23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia

sau orice alte obligatii asumate prin contract.

23.2 - Executantul poate cesiona dreptul sdu de a Incasa contraprestatia lucrarii
executate in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.

23.3 - Solicitérile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni
cu respectarea dispozitiilor articolului 23.2.

24. Forta majord
“4%?/ |
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24.1 - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei
majore, dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.

24.3 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si iTn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care 1i stau la dispozitie in vederea limitérii consecintelor.

24.4 - Dacd forta majord actioneaza sau se estimeazad ca va actiona o perioadd mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pargi incetarea de
plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din par{i sd poatd pretinde celeilalte
daune-interese.

25. Modificarea contractului
25.1 — Modificarea contractului de achizitie se poate face in baza prevederilor art.
221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

26. Incetarea contractului
26.1 — Contractul de lucrdri produce efecte pand la data incheierii procesului verbal

de receptie finald a lucrdrilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

26.2 — Contractul de lucrdri se reziliaza de plin drept, fara punere in intirziere si fira
sesizarea instanfei de judecatd, in cazul neindeplinirii, de catre una dintre pirti, a
obligatiilor contractuale.

26.3 — Contractul de lucrari poate inceta prin denuntare unilaterald de citre
autoritatea contractantd, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care
nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale Tn asa masurd, incat, Indeplinirea contractului ar fi contrari
interesului public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntirii
unilaterale a contractului.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Intre
el In cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.

27.2 - Daca, dupd 15 zile de la Inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reugesc sd rezolve In mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sd se solufioneze, de citre instanfele judecatoresti
competente.

28. Limba care guverneazd contractul
28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului

contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in
momentul primirii.

29.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii In scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabili contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

31. Dispozitii finale
31.1 Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, din care doui
exemplare pentru achizitor i un exemplar pentru executant.

31.2. Persoana desemnatd de achizitor, responsabild cu urmdrirea derulirii
contractului, este Costea loana, consilier achizitii In cadrul Directiei tehnice,

Serviciul achizitii, investiii publice.

Achizitor, o Executant,
Municipiul Zalé/,tgi;.l?‘”"- Drum Construct SRL
Primar, /% Administrator,

Ardelean Dumitru

Tonel Ciunﬁ\':JF’ R

Seer€tar general,
Ardelean Claudia

Sef serviciu,
ec. Piusan Margareta

Serviciul Juridie,

—

[ntocmit,
loana Costea
DT/SIAP/AP-IC
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