
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 -Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr.Ile.acz.el.5'

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria(^zalausj.ro, cont nr. 
R064TREZ24A670501710130X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin 
Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor.

şi

DACOROM TRADING SRL, str. Fagului nr. 2, loc. Bistriţa jud. Bistriţa-Năsăud 
telefon: 0754041605, e-mail contact(gsecular.ro număr de înmatriculare J06/386/1998 
cod fiscal 11156359 nr. cont R054TREZ1015069XXX007231 deschis la Trezoreria 
Bistriţa, reprezentată prin Codruţ Crişan, administrator, în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul. 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu contractul;
f recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an-365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de recondiţionare a 
suprafeţei sportive din parchet, cu finisajele si marcajele corespunzătoare, la Sala 
Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Municipiul Zalău, conform solicitării de ofertă nr. 
42509/02.06.2025, în condiţiile ofertei înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 44605 din 
10.06.2025 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 138.120,00 lei fără TVA respectiv 164.362,80 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
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6.2. Durata executării lucrărilor este de 30 de zile , de la data emiterii ordinului de începere 
a lucrărilor.
6.3. Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de 15 zile de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.4. Durata garanţiei lucrărilor, care este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2 din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, 
fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care 
lucrările se suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către 
reprezentantul achizitorului, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării 
lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
semnarea contractului de către părţi, la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 42509/02.06.2025;
b) Oferta DACOROM TRADING SRL înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu 

nr. 44605 din 10.06.2025;
c) Instrumentul de garantare privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract.

^ (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
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9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 
şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă

^ este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 

trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă 
pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 
controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de 
către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în 
vigoare.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data semnării 
contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

a) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.
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(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
9.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
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d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu 
s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant.
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10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de Ia notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11, Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate cu 
întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce 
pot fi percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
11.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 17.1, iar 
a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei 
va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest 
termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a depăşi 15 zile 
de la data semnării contractului de lucrări.
12.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după 
caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:
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a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii, de credit bancare din România sau din alt

stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt 

stat pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror 
valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de
5.000 lei; !

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei 
^ de bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute 
la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
12.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri 
va fi emisă în numele asocierii.

A

12.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
12.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.7. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de
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bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 
5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
12.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii 
nr.98/2016, art. 154^^2, alin. (5), după cum umrează;

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise 
din partea executantului.

12.9 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, 
pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din 
punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
12.10 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele părţi.
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, executantul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. în cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
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(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de ă sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.
(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - în cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea 
în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
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15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului 
planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt 
executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor 
contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. In 
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
In funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
16.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
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Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 
la data recepţiei la terminarea lucrărilor, după încărcarea facturii electronice în sistemul Ro 
e-factura.
Facturile electronice se vor emite în baza situaţiilor de lucrări confirmate la plată de către 
reprezentantul achizitorului.
17.2 Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
17.3 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.

19. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifîce, să testeze sau să recepţioneze lucrările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre
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utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantuluii
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de 
asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi 
încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea 
prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.
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22. Cesiunea
22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract
22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2 ‘

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. încetarea contractului
24.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
24.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
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cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situăt în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de 
lucrări, având ca obiect:^ Lucrări de recondiţionare a suprafeţei sportive din 
parchet, cu finisajele si marcajele corespunzătoare, la Sala Sporturilor „Gheorghe 
Tadici” din Municipiul Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

27. Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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30. Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
30.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt Radu Rus, şef Serviciul administrare baze sportive şi ing. Emil Bălăjel, consilier 
Direcţia tehnică, din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIM^fof^ 

FLORBgyORIAN»g^A
^^^frîmarJ 

ECoMpMl6f''^

(J

DACOROM TRADING SRL
ADMINISTRATOR, 
CODRUŢ CRIŞAN

DIRECTOR 
ec. MARIAN

\
,.:'hr \

»/

DIRECT 
ing. DĂNUŢ c6Si

pNIC, ■
N CUREA

DIRECTOR PATRIMONIU,
adina/predescu

AVIZAT
SERVICIUL JURIDIC,

întocmit,
ing. Emil Bălăjel;
DT-SIAP/PA/EB/3ex
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municipiul zalău
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g. recepţia finală — recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor — documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractualăx despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
platibila de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimentej războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
e austiva ci en^ţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus car^ fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an-365 zile.
m. garanţia de buna execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenita a contractului. ^
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
ermmarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract

o. act adiţionali document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3, Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la foima singular 

^clude forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zi sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
se specifica m mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul

vor

nu

contract.

Clauze obligatorii

4, Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente obiectivului de 
investiţii: Asigurare utilităţi (apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, energie 
electrica, gaz, internet) pentru obiectivul de investiţii ^Construire Cresa mare, str 
Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau*\m conformitate cu proiectul tehnic şi cu

ocumentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura

SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. SCNl 159696

4.2 Achizitorul 
lucrărilor menţionate.

se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea



5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 948.721,62 Iei fără TVA, respectiv 1.128.978,74 Iei cu TVA.
5.2 Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în.baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor, prin încheierea 
unui act adiţional la contract.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata contractului este compusă din:
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 7 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care executantul are
obligaţia de a prezenta şi situaţia finală de plată a lucrărilor executate, confirmată de 
dirigintele de şantier.

Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără 
a ti necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspenda temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului
iriginte e de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor 

sau Ia solicitarea achizitorului.

6.2.2

7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării. '
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt: 
a) Caietul de sarcini,. , nr. 16128 din 27.02.2025, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de

remediere aduse până la depunerea ofertelor;
b) Documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

fimndare^^ remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi

c) Oferta respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) Graficul de execuţie;
e) Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
g) Instrumentul de garantare privind retuniarea avansului, dacă este cazul;
h) 1. Contractul de subcontractare

municipiului Zalău cu nr. 35998 din 08.05.2025, încheiat de P^maria
S.R.L. cu S.C. Fire Electric Euroservice S.R.L.,

nr.
Norinvest Constmct



2. Contractul de subcontractare nr. 14 din 08.05.2025, înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 36000 din 08.05.2025, încheiat de S.C. Norinvest Construct 
S.R.L. cu S.C. M&D Electro S.R.L;
3. Contractul de subcontractare nr. 12 din 08.05.2025, înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 36002 din 08.05.2025, încheiat de S.C, Norinvest Construct 
S.R.L. cu S.C. Alnemarle S.R,L;

i) Acte adiţionale, dacă există;
j) Alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
monumentelor istorice.

comisia

10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
pnn contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul ai-e obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie

efinitive,^cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de 
lucrărilor.

asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a

10.2 Executantul. . , . .. a prezenta achizitorului, înainte de începerea
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
constmcţii.
(2) Un exemplar dm documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta m vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice

r anism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
cererea acestora. achizitor. Ia

p) Executantul nu va fi râspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente
sa fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune Ia dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi
orice alte documente pe care executantul trebuie să le Întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.

acea parte a

I
i

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.



10.4 (l) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe dmata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

are



(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

numai

sau



e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 
calitate, verificări şi încercări).

10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor confonn prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice,
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantieiului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor infoimaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie, în fonna solicitata de achizitor şi/sau de 
finanţator cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de finanţator sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, dupâ caz.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
10.18 Executantul va actualiza informaţiile din Declaraţia pe propria răspundere 
privind beneficiarii reali, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora şi/sau 
ori de câte ori este cazul.



IL Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s> 
a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului,
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
produselor livrate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul Judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art, 12.1 şi 12.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.
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Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
tară TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 

zile de la data semnării contractului de lucrări.
13.2 Potiivit art, 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 

pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 
lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată 
este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de gai'anţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate 
pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 
lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor FIG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.

A

13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului feră TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.5 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
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13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, 
art, 154'^2, alin. (5), după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la tenninarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise din 
partea executantului.
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea telinologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitomlui, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

^ (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
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14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confonuitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora.
In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări solicitate, sau 
cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face aceste verificări/ 
testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din 
valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele 
sunt corespuMătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate,
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.

nu
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(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfâşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita mateialele recuperabile până la 
data predării acestora, de către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea 
în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoai*e de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
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(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucăriior.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 {\) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia:
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confinnarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări 
finale, executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier,

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate Ia pct. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 
convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentna remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
In funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în format fizic şi electronic (scanat).
16.7 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în format fizic şi electronic (scanat).
16.8 Executantul are obligaţia de a colabora cu prestatorul serviciilor de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pentru realizarea proiectului “as built”, ia 
finalizarea execuţiei lucrărilor.
16.9 Pe tot parcursul derulării contractului, executantul are obligaţia de a prezenta 

situaţie solicitată de achizitor şi/sau de finanţator, cu privire la lucrările
executate, în forma cerută de aceştia.
orice

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa în termen de maxim 15 zile de la primirea notificării din partea 
achizitorului, toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
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(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinmi de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4, Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de ia data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităfi de plată
18.1 Autoritatea contractantă va efectua plata, pe baza facturilor electronice emise în 
sistemul RO e-factura de către executant, pentru situaţiile de lucrări confirmate Ia plată de 
către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor, prin aplicarea mecanismului 
cererilor de transfer stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor solicitate de Autoritatea Contractantă prin 
mecanismul cererilor de transfer şi în conformitate cu termenele de plată prevăzute în 
legislaţia în vigoare. Pe factura se va menţiona obligatoriu numărul de contract şi codul 
CPV al lucrărilor.

A.

18.2. In situaţia în care, prin mecanismul cererilor de transfer pentru programul PNRR, 
efectuarea plăţilor nu se încadrează în termenul de 30 zile de la primirea facturilor emise de 
furnizor, achizitorul va efectua plata în maxim 60 zile de la primirea facturilor.
18.3 Facturile se vor emite de către executant, după primirea de la achizitor a acceptării la 
plată a situaţiilor de lucrări aferente lucrărilor executate.
18.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit ia art. 18,1 şi 18.2 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.5 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, în 
cuantum de 15% din valoarea contractului, numai contra unei scrisori de garanţie de 
retumare a avansului, emisă în condiţiile legii.
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Recuperarea avansului se va efectua conform Hotărârii nr. 264/2003 şi a Legii nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.6 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului.
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări 
provizorii achizitoml va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se întocmesc, de regulă, lunar şi se depun de către executant în 2 
exemplare, în forma cerută de achizitor şi/sau finanţator, confirmate la plată de dirigintele 
de şantier; acestea se confirmă de achizior în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 
Plata finală se va putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentm lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
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(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude 
pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea 
poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru 
respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. EI va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Suhcontractanfi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte paitea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţui contractului şi 
va fi notificată achizitorului.
21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.

i
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22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

cu

23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până Ia apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include;

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi, modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune sau nu 
va aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor;

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea;

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
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24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia 
în care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii 
de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
24.6. In cazul unor modificări ce pot conduce Ia o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
24.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Pentru lucrările executate şi solicitate la plată în termen de 6 luni de la data semnării 
contractului de lucrări aferente obiectivului de investiţii .,yÂsigurare utilităţi (apa, 
canalizare menajera, canalizare pluviala, energie electrica, gaz, internet) pentru 
obiectivul de investiţii **Construire Cresa mare, str. Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau*\ 
de către toate părţile, plăţile datorate sunt cele prevăzute în oferta financiară prezentată de 
către executant, anexă la contract.
25.2. Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 
semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea ANAP nr, 1/2021 „în aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul 
contractelor de lucrări care se află sub incidenţa prevederilor KG. nr. 1/2018 se folose.şte 
pentru ajustare una dintre formulele prevăzute în acest act normativ (intt'oduse mai jos); în 
cazul contractelor de lucrări pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor H.G. 

1/2.Q...IÂ acestea pot fi utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăugarea 
elemente de cost specifice în raport cu natura contractului ”, după cum urmează;

Va = An X Vo 
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata
Vo = valorea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform preturilor 
prevăzute in oferta care a stat la baza incheierii contractului, care reprezintă valoarea 
cheltuielilor directe si indirecte fara profit.
- "An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 
pentru lucrările realizate în luna "n" [sumele aferente pct, (a) din subclauza 50.1 (Situaţia 
de lucrări), exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,

nr.
unor

unde:
- "av"
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima

este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
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zi a lunii "n”. Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă 
a acestui indice;
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total ^licabil la data anterioară cu 30 de zile 
faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de 
exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără 
publicarea unui anunţ de participare), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea AN AP nr. 1/2021 „Ajustarea 
preţurilor este aplicabilă tuturor serviciilor/lucrărilor/produselor din cadrul 
contractului/acordului-cadru, cu excepţia sumelor care sunt rambursate pe baza costurilor 
efectiv înregistrate de către contractant cum sunt cele din categoria altor sume necesare 
implementării contractului, conform secţiunii a 11-a din prezentul capitol ”.

Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 costul - 
toate cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură 
cu executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri
similare, dar care nu includ profîtur*:

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat.

A

- In situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, preţul 
acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu 
au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-Pentru lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
-Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile 
publice.

A

-In baza prevederilor art. (12) din Instrucţiunea ANAP nr.l „Preţul contractului se 
poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează o 
evoluţie negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuia'",

-Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv’ în baza actelor 
adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau 
inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor 
nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a contractului 
trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. în cazul în care 
indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea acestora, conform 
legii.

26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
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26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de căti-e autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute Ia data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26.4 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
executantul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere, conform art. 223 din Legea 
98/2016.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28, Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29, Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat Ia scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul achiziţionării lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii,Asigurare utilităţi (apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, 
energie electrica, gaz, internet) pentru obiectivul de investiţii **Construire Cresa mare, str. 
Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau**, din municipiul Zalău.

20



d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
ing. Anca Micle Toderean, din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
NORINVEST CONSTRUCT S.R.L.

/
,1 ADMINISTRATOR,

isfîai^orţViceprip^. Noric^^Wa Ohîii /
/

; • ? O’

DIRECTOR ECO 
ec. Mariana C

MIC,:-

\
. '\ /

/V Aem: ia.

CO 3C6SS'

C/TUa/

TEHNIC, ■ 
ing. Dănut^si^n Curea

DIRECT

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit, iog. Anca Micle Toderean DT-SIAP/AP/MTA/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliuManiu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr.din

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, 
e-mail:
R067TREZ24A705000710130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin 

înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Zalău, Viceprimar Călin-Cristian 

Forţ şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor

primaria@.zalausj.ro. cod fiscal 4291786, cont nr.

Şl
Asocierea HORIZONT PROIECT 2D SRL cu SC PREFCON SRL., formata 
din:
Lider de asociere:
HORIZONT PROIECT 2D SRL, cu sediul in Zalău, strada Crinului, nr. IB, 
judeţul Sălaj, telefon: 0747974371 e-mail: luciancoste(^horizont.ro, număr de 
înmatricularela ORC J31/84/11.01.2019, cod fiscal 40405836, 
R036TREZ5615069XXX010075 deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună

________________________ , deschis la Trezoreria
reprezentat prin, Coste-Puşcaş Lucian - Administrator,

cont nr.

execuţie nr.

Şl
Asociat:
PREFCON SRL, cu sediul in Zalău, strada Fabricii, nr. 10, sc. B, Etaj 2, Ap. 8 
judeţul Sălaj, telefon: 060/616544 e-mail: szigyarto.cristina(^prefcon.ro, număr de 
înmatricularela ORC J31/834/07.12.1993, cod fiscal 5067710, 
R050TREZ5615069XXX001384 deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună 
execuţie

cont nr.

________________________ , deschis ia Trezoreria
reprezentat prin, Szigyarto Diana-Cristina- Administrator,

nr.

în calitate de executant.

2. Definiţii
A

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
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e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte 
ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în 
perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 
în conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi 
semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la 
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate 
cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei 
la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin 
contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 
contractului.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 
de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. Obiectul principal al contractului
4,1 - Executantul se obligă să proiecteze, execute, sa finalizeze şi să acorde asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul 
de investiţii „Amenajare parcare etajată şi reconfigurarea zonei Spitalului de 
Boli Infecţioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teofîl Moldoveanu”, în 
conformitate cu prevederile art. 5.1 din prezentul contract şi cu documentaţia de

sau

un
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atribuire care a stat la baza achiziţiei contractului (proiectare cu execuţie), cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta, publicată în 
SEAP, in cadrul anunţului de participare simplificat nr. SCNl 142308 /13.03.2024 cu 
respectarea cerinţelor din Studiul de fezabilitate şi din Caietele de sarcini nr. 
18995/05.03.2024 si nr. 18994/05.03.2024.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul 
contract pentru lucrările şi serviciile precizate la art. 4.1 si detaliate la art.5.1 din 
contract.
5. Preţul contractului

- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 2.503.115,21 lei, respectiv 2.978.707,10 lei cu TVA detaliat după 
cum urmează:

5.1

Valoarea 
fără TVA 

“ lei -

Nr.
Denumireacrt.

I ETAPA I - Servicii de proiectare
DTAC (Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de
construire, obţinere Autorizaţie de construire) şi devizul general 
la faza PT, elaborate în conformitate cu prevederile HG nr. 
907/2016, inclusiv studii de specialitate necesare (a se analiza 
avizele/acordurile obţinute la faza SF cu elemente din DALI).
- Avize şi acorduri necesare în faza PT, inclusiv Documentaţii 
pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate la faza PT;
- Documentaţia elaborată conform cerinţelor impuse de avizatori 
va fi predată beneficiarului, cu toate avizele, acordurile
/autorizaţiile necesare, inclusiv Autorizaţia de construire.______
PT (Proiect tehnic) şi DTE detalii de execuţie (memorii tehnice, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste de cantităţi de lucrări, 
piese desenate) şi DTOE- (documentaţie tehnică pentru 
organizarea execuţiei), respectiv pentru desfiinţarea lucrărilor, 
dacă este cazul, elaborate în conformitate cu HG nr. 907/2016.
Servicii de verificare tehnică a proiectului, aferente etapei I
Verificarea tehnica de calitate la faza, DTAC, PT, DTE 
Verificarea tehnică de calitate a documentaţiilor tehnice pentru 
obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate la faza PT pentru 
obţinerea Autorizaţiei de construire, conform prevederilor art 7 
alin. 1), lit. c) din HG 925/1995.

49.500,00

1.1

108.900,00

1.2

29.500,00

1.4

TOTAL etapa I 187.900,00
ETAPA II - Servicii de asistenţă tehnică din partea 

_____________ _______ proiectantului ___________
Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe
parcursul implementării proiectului (conform anexei ia 
Formularul PF)
Urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect, 
conform reglementărilor tehnice în vigoare şi a celor mai bune 
tehnologii de execuţie existente (vizite în şantier şi prezenţa la

22.000,00
II

7.000,00
2.1
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şedinţele de progres lunare), întocmirea raportului de asistenţă 
tehnică lunar, ataşat la factură şi participarea la toate fazele 
determinante stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în 
Construcţii Sălaj în cadrul programului de control al calităţii 
lucrărilor de execuţie.
- Elaborarea şi avizarea/modificarea detaliilor de execuţie 
solicitate de antreprenori, în plus, pe lângă cele conţinute în 
documentaţia elaborată la faza PT, a lucrărilor 
suplimentare/modificări de soluţii care pot interveni pe parcursul 
execuţiei lucrărilor, prin emiterea dispoziţiilor de şantier, 
verificate de către verificatori de proiecte autorizaţi, pe 
specialităţi (în 3 exemplare printate, 1 exemplar electronic 
format editabil şi 1 exemplar electronic format needitabil)______
Elaborarea referatului la recepţia la terminarea lucrărilor cu 
privire la modul în care a fost executată lucrarea şi participarea 
la recepţia la terminarea jucărilor__________________________
Elaborarea proiectului “as built” (în 2 exemplare listate şi 1 
exemplar format electronic în format editabil şi scanat) şi 
participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei
Elaborarea documentaţie tehnice depusă în vederea obţinerii 
avizului/autorizaţiei de securitate la incediu, în conformitate 
cu Ordinul (MAI) nr. 180 din 2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la 
incendiu şi protecţie civilă (în 2 exemplare listate şi 1 exemplar 
format electronic în format editabil şi scanat).________________
Urmărirea comportării în timp şi participarea la recepţia finală a 
construcţiei, acordarea de asistenţă tehnică pe toată durata derulării 
proiectului (contractului de finanţare)

500,00
2.2

2.000,00
2.3

12.000,00

2.4

500,00
2.5

TOTAL etapa II 22.000,00
ETAPA III - Execuţie lucrări

III Execuţie lucrări
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului____________
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii

3.1 63.434,26
22.500,003.2

3.3 Construcţii şi instalaţii, inclusiv echipamente şi dotări 2.163.280,95
Organizare de şantier3.4 44.000,00
TOTAL etapa III 2.293.215,21
TOTAL GENERAL 2.503.115,21
TVA 475.591,89
TOTAL cu TVA 2.978.707,10

5.2 - Decontarea lucrărilor realizate, potrivit art. 4.1 din contract, se va realiza astfel:
- 187.394,00 lei fara TVA, respectiv 223.000,00 lei cu TVA, in anul 2025;
- 1.725.806,71 lei fara TVA, respectiv 2.053.710,00 lei cu TVA, in anul 2026 
(potrivit HCL nr 107/26.03.2025, Anexa 17);
- 589.914,50 lei fara TVA, respectiv 701.997,10 lei cu TVA, in anul 2027 (potrivit 
HCL nr 107/26.03.2025, Anexa 17);
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5.3 Toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, vor fi verificate 
de verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.

- Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea 
avizelor/ acordurilor solicitate la faza PT pentru obţinerea Autorizaţiei de 
construire inclusiv.

5.4.

6. Durata contractului
- Contractul de lucrări /proiectare, execuţie şi asistenţă tehnică din partea 

proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) intră în vigoare la data semnării de 
către ambele părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenele de execuţie a contractului de lucrări (proiectare cu execuţie) care fac 
obiectul prezentului contract sunt:
- Etapa I- Servicii de elaborare a documentaţiei DTAC (Documentaţie tehnică 
pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, obţinere Autorizaţie de construire), PT 
(Proiect tehnic) şi DTE detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, 
caiete de sarcini, liste de cantităţi de lucrări, piese desenate) şi DTOE- (documentaţie 
tehnică pentru organizarea execuţiei), verificate de către verificatori tehnici atestati, 
elaborare documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT verificate de 
către verificatori tehnici atestati si obţinerea acestora, elaborare studii conform 
solicitării din avizele elaborate la faza SF, deviz general actualizat, deviz 
confidenţial, respectiv pentru desfiinţarea lucrărilor, dacă este cazul 2 luni de la data 
semnării contractului de către ambele părţi;
- Etapa II - servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului, este de 12 luni 
de la data emiterii, de către achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor. Durata 
prestării serviciilor de asistenţa tehnică din partea proiectantului se prelungeşte 
autornat, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în 
situaţia depăşirii, din motive independente de culpa achizitorului, a termenelor de 
realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări, depăşire care face 
prestarea în continuare a serviciilor de către prestator.
- Etapa III - execuţia lucrărilor, durata contractului este compusă din: 

i. Durata executării lucrărilor, care este de 12 luni, de la data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care 
executantul are obligaţia de a prezenta şi situaţia finală de plată a lucrărilor 
executate, confirmată de dirigintele de şantier;

ii. Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de o lună de la 
data comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor;

iii. Durata garanţiei lucrărilor, care este de 8 ani de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.

6.3. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării 
acestora, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul 
în care lucrările se suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către 
reprezenta.ntul achizitorului, dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice 
nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.
7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

6.1.

necesară

7.1



a) Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse 
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) Caietul de sarcini nr. 18994/05.03.2024 pentru servicii de proiectare şi execuţia 
lucrărilor, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c) Caietul de sarcini nr. 18995/05.03.2024 pentru servicii de asistenţă tehnică din 
partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv clarificări şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele 
tehnice şi financiare;

d) Documentaţia tehnico-economicâ elaborata la faza SF, inclusiv avizele/acordurile 
obţinute la această etapă;

e) oferta postata in SEAP, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, 
inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

f) graficul de îndeplinire a contractului;
g) instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este 

cazul;
h) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este cazul;
i) Contractul de asociere nr. 718/25.07.2024 înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 

26486 din 01.04.2025 încheiat între HORIZONT PROIECT 2D SRL şi SC 
PREFCON SRL ;

j) Contractul de subcontractare nr. 720/25.07.2024 înregistrat la Municipiul Zalău cu 
nr. 26487 din 01.04.2025 încheiat între HORIZONT PROIECT 2D SRL şi CCB 
CIVIL SRL;

k) Contractul de subcontractare nr. 723/25.07.2024 înregistrat la Municipiul Zalău cu 
nr. 26488 din 01.04.2025 încheiat între HORIZONT PROIECT 2D SRL şi 
INSTASUNLAV SRL ;

l) Contractul de subcontractare nr. 726/25.07.2024 înregistrat la Municipiul Zalău 
cu nr. 26490 din 01.04.2025 încheiat între HORIZONT PROIECT 2D SRL şi 
INSTASUNLAV SRL;

m) Acte adiţionale, dacă există;
n) alte anexe la contract.

8. Obligaţiile executantului privind proiectarea
8.1 Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, arhitecţi sau alţi profesionişti, care 
corespund cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice, anexa la prezentul contract 
(Caietul de sarcini nr. 18994/05.03.2024, aferent servicilor de proiectare şi execuţie a 
lucrărilor)
8.2 Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare.
8.3 Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori 
este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de 
bună execuţie a contractului.
8.4 Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul 
obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare parcare etajată şi reconfigurarea zonei 
Spitalului de Boli Infecţioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teojîl Moldoveana’’

are
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inclusiv protecţia/relocarea utilităţilor afectate de lucrări, asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului de investiţii.
8.5 Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu 
cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit 
documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
8.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu 
condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată 
si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al 
lucrărilor.
8.7 Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare.
8.8 Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.
8.9 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a 
celor referitoare la mediu înconjurător .
8.10 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa 
achizitorul şi {dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
8.11 în situaţia în care, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, 
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
8.12 Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către 
verificatorii proiectului.
8.13 Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.
8.14 Executantul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
normativ.
8.15. Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică în 
vederea obţinerii avizelor necesare fazei PT şi Autorizaţia de construire, precum şi de 
a prezenta documentaţia în faţa verificatorilor de proiecte, experţi etc., precum si de a 
obţine Avizele şi acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism care nu au fost 
obţinute la faza SF.
8.16. Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentelor la faza proiect 
tehnic de către verificatori tehnici autorizaţi.
8.17. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
produsele achiziţionate, şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

cu
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8.18. Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.19. Executantul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează 
şi semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni 
şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.
9. Obligaţiile executantului privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul 
executării lucrărilor
9.1. Executantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului 
pe toată durata execuţiei lucrărilor, la standardele şi sau performanţele prezentate în 
ofertă, care corespund cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare şi Caietului de sarcini 
nr. 18995 din 05.03.2024;
9.2. Serviciile de asistenţă tehnică vor cuprinde;
- detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate 
de constructor sau dirigintele de şantier;
- adoptarea de soluţii tehnice pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în proiectul 
tehnic, din motive neimputabile proiectantului;
- modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la 
data elaborării proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii tehnice 
noi, superioare calitativ;
- referatul proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea conform 
Regulamentului de recepţie, HG nr. 273/1994.
9.3 Executantul se obligă să presteze serviciile de asistenţa tehnică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini nr. 
18995/05.03.2024.
9.4 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.); 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
9.5 Executantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate lunar pe 
parcursul executării lucrărilor, să efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori 
este necesar, în termen de cinci zile lucrătoare de la solicitarea în scris a 
beneficiarului sau a reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile 
justificate;
9.6 Executantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.7 Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.8 Executantul are obligaţia de a emite facturile conform graficului de plăţi, numai 
după prestarea serviciului şi acestea vor fi însoţite de procese verbale încheiate cu 
ocazia deplasărilor în şantier, semnate de părţile participante, respectiv după predarea 
proiectului “as built” şi a documentaţiei tehnice depusă în vederea obţinerii 
avizului/autorizaţiei de securitate la incediu, în conformitate cu Ordinul (MAI) nr. 
180 din 2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
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10. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor
10.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract.
10.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de 
muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în 
măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind 
calitatea în construcţii.
10.4 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul lunar, fizic şi valoric necesar execuţiei 
lucrărilor, detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări în ordinea tehnologică de 
execuţie.
10.5 Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, 
un exemplar al documentaţiei de execuţie, modificările şi alte comunicări emise 
potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către persoane 
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
10.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele 
precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, 
în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 
documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.
10.7 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(l) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.8 (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică 
într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în 
cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea 
eroare sau deficienţă.

(2) In cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, 
omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările 
vor fi remediate pe cheltuiala executantului.
10.9 Executantul are obligaţia de a obţine toate aprobările pentru planurile de 
sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi 
orice alte aprobări.
10.10 Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate 
taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi
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achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor 
obligaţii.
10.11 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
10.12 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) 
în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate 
de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor 
sau al asigurării confortului riveranilor;
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor 
legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice 
pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate 
din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
10.13 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia 
lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fî verificate şi aprobate 
de persoana autorizată de achizitor.
10.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de 
recepţie a lucrării.
10.15 (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii 
pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract. Achizitorul sau 
persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului 
calităţii.
(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise 
achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de 
proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat 
achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să 
fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de 
niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor 
prezentului contract.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile 
de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele 
pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe 
cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi 
necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
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Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de 
întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de 
acces;

(2)

Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a 
lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru 
marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va 
fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;
10.17 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, 
executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului 
contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(l), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.18 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau 
podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, 
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în 
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât 
să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) In cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a 
transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate în maniera în 
care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă 
căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile 
respective se vor aplica în consecinţă.
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul 
facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
10.19 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

(3)
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(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe bază de proces 
verbal de predare primire.
10.20 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrării.
10.21 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor.

ascunse

10.22 (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie 
aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea 
muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz, şi îi va asigura acestuia 
toate drepturile legale.
(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv 
legilor referitoare la securitatea muncii.
(3) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi 
forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.
10.23 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, cartea tehnica in format fizic si electronic (CDl.
10.24 Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) 
un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de 
achizitor pentru executarea contractului;
- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor 
autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi
- executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea 
prealabilă a achizitorului.
10.25 Contractantul se va asigura ca execuţia lucrărilor care necesită autorizări 
specifice (lucrări de reţele/conducte de gaze naturale, electrice etc) vor fi executate de 
către specialişti atestati în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
10.26 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor 
informaţiilor şi documentelor referitoare la investiţia care face obiectul 
prezentului contract, în forma solicitată de achizitor.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant pentru serviciile prestate 
sau lucrările executate, conform prevederilor art. 18 din contract, pe baza facturii 
electronice emise de către executant.

a muncii care se

o asociere.

care va avea

11.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

12



b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
11.5 Achizitorul are obligaţia de a recepţiona Proiectul tehnic în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii documentaţiei, pe bază de proces-verbal de predare 
primire.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Răspunderea 
contractuală

A

12.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are dreptul 
de a reţine din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare 
zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 
din contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata 
neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
12.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 
interese.

A

12.5 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 
lucrări. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în 
termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se 
consideră denunţat de drept.
12.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea 
penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2, în completare, părţile 
datore^ă daune-interese în condiţiile dreptului comun.
12.7. - In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor/serviciilor, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor/serviciilor contractate), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

are

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se 
constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie
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publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara 
a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după 
caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se 
constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt

stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt 

stat pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
40.000,000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror 
valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în 
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică 
de 5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul 
garanţiei de bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire 
prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei 
asocieri va fi emisă în numele asocierii.

A

13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie.

A

13.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a 
serviciilor contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) 
prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 
durata corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la 
data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în
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situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obliga|ia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform art. 154-^2 
din Legea nr. 98/2016, după cum urmează:
a) pentru documentaţiile elaborate la etapa PT, în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza 
proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
b) pentru serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data expirării 
duratei de garanţie acordată lucrării în cauză, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei;
c) pentru execuţia lucrărilor:
- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei;
13.9 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie 
finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor 
recepţionate.
13.10 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea contractului după 
semnarea contractului de către ambele părţi.
(2) Proiectarea şi execuţia aferente contractului trebuie să se realizeze în termenele 
stabilite prin contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
14.2 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile 
de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
14.3 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
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(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
(5) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 13.1, achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
14.4. (1) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale 
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee 
tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor 
care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(2) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 
periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta 
accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va 
înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(3) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, 
securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei 
autorizate de achizitor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor

A

15.1 - In cazul în care, volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condiţiile 
climaterice nefavorabile sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează 
exclusiv executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.2 al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
15.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările 
sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului 
prevăzut; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
A) Finalizarea lucrărilor de proiectare
16.1 - Documentaţiile tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de construire (DTAC) se 
vor preda achizitorului de către prestator în 2 exemplare în format tipărit 
(originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere editabile şi fişiere 
scanate);
- Documentaţiile aferente fazei PT (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste de cantităţi de lucrări, piese desenate şi DTOE- documentaţie tehnică
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pentru organizarea execuţiei, DDE) se vor preda achizitorului de către prestator în 4 
exemplare tipărite, 1 exemplar scanat şi 1 exemplar electronic editabil.
16.2 Toată documentaţia întocmită de către prestator, în baza serviciilor de asistenţă 
tehnică, va fi predată Autorităţii Contractante în 3 exemplare în format tipărit şi 2 
exemplare în format electronic: 1 exemplar variantă editabilă şi 1 exemplar 
variantă scanata, verificată de verificatori tehnici autorizaţi conform prevederilor 
HG 925/1995, art. 7 din Regulament.
16.3 Proiectul “as built”, după finalizarea lucrărilor, care va intra în componenţa 
cărţii tehnice a construcţiei şi documentaţia tehnica depusă în vederea obţinerii 
avizului/autorizaţiei de securitate la incediu, în conformitate cu Ordinul (MAI) nr. 
180 din 2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, vor fi predate Autorităţii 
Contractante în 2 exemplare în format tipărit şi 2 exemplare în format electronic: 
1 exemplar variantă editabilă şi 1 exemplar variantă scanata.
16.3 - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi executantul au obligaţia 
de a verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul 
lor, alte date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a 
documentaţiei constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
16.4 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în 
forma şi numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii 
verificării de către verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă aceasta 
condiţie a verificării este necesară potrivit obiectului contractului.
16.6 - Predarea-preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe executant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul 
de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
16.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat 
în termenul stabilit prin contract.
B) Finalizarea lucrărilor de execuţie
16.8 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 
comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 
recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.9 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
în vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de 
a respinge recepţia.
16.10 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.
16.11 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele 
la contract.
16.12 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

convocarea
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16.13 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale 
(calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor.
16.14 - Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără 
a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice.
16.15 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, 
nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi 
testate de executant, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, 
anterior livrării acestora la destinaţia finală.
16.16 - Prevederile clauzelor 16.9-16.14 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 8 ani şi curge de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 
urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
• utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau
• unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau
• neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată.
17.4 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea în termen de maxim 7 zile de la data primirii notificării, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor.
17.5 Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.
18. Modalităţi de plată
18.1 Decontarea lucrărilor realizate, potrivit art. 4.1 din contract, se va realiza astfel: 
187.394,00 lei fara TVA, respectiv 223.000,00 lei cu TVA, in anul 2025;
- 1.725.806,71 lei fara TVA, respectiv 2.053.710,00 lei cu TVA, in anul 2026 
(potrivit HCL nr 107/26.03.2025, Anexa 17);
- 589.914,50 lei fara TVA, respectiv 701.997,10 lei cu TVA, in anul 2027 (potrivit 
HCL nr 107/26.03.2025, Anexa 17);
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Executantul va prezenta toate situaţiile în forma cerută de autoritatea 
contractanta.
A) Servicii de proiectare şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului
18.2 a) Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei, DTAC,
PT, detalii de execuţie, inclusiv de verificare a acestora de către verificatori de 
proiecte autorizaţi, elaborare studii şi de obţinere a avizelor şi acordurilor necesare 
(după caz), Autoritatea Contractantă va efectua plata, după recepţia documentaţiilor 
de către achizitor, pentru serviciile prestate şi acceptate la plată de către autoritatea 
contractantă, în termen de 30 zile de la data receptionarii documentaţiei, pe baza 
facturii electronice emise de prestator în sistemul Ro - e factura;
Factura se va emite după comunicarea avizării documentaţiei de către achizitor. 
b)Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului, achizitorul are 
obligaţia de a efectua plata către executant, după prestarea serviciilor, conform 
graficului de plăţi, respectiv:
- după întocmirea raportului de asistenţă tehnică lunar, ataşat la factură şi acceptat la 
plată de către autoritatea contractantă, în termen de 30 zile.
-după elaborarea referatului la recepţia la terminarea lucrărilor cu privire la modul în 
care a fost executată lucrarea, întocmirea facturii şi acceptat la plată de către 
autoritatea contractantă, în termen de 30 zile.
-după predarea documentaţiei „as built” şi a documentaţiei tehnice depusă în vederea 
obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incediu, în conformitate cu Ordinul 
(MAI) nr. 180 din 2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, in 2 exemplare tipărite si un 
exemplar in format electronic editabil si scanat si predarea cârtii tehnice.
-după recepţia finală a construcţiei, acordarea de asistenţă tehnică pe toată durata 
derulării proiectului, respectiv în termen de 30 zile, după încheierea Procesului 
verbal de recepţie finală.
B) Lucrări
18.3 (1) Pentru lucrările real executate. Executantul va elabora Situaţii de lucrări, 
care vor fi înaintate spre verificare şi aprobare Dirigintelui de şantier.
(2) In termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de 
şantier notifică Executantul privind ACCEPTAREA/ NEACCEPTAREA acestora. în 
situaţia în care acestea nu sunt acceptate, vor fi retumate împreună cu obiecţiile care 
constituie motivul neacceptării.
(3) După primirea unei situaţii de lucrări conforme, semnate de către Dirigintele de 
şantier. Achizitorul transmite acceptul' de plată, iar Executantul va emite 
factura/facturile aferente situaţiei de lucrări acceptate la plată de către achizitor. Plata 
se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii electronice 
încarcata în sistemul Ro - e factura. Factura va fi insotita de documentele 
justificative, confirmate si acceptate la plata.
18.4 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului dacă acesta solicită, 
în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, numai contra unei scrisori de 
garanţie de retumare a avansului emisă în condiţiile legii. Recuperarea avansului se 
va efectua conform Hotărârii nr. 264/2003 şi Legii nr. 273/2006 cu modificările şi 
completările interioare.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate 
ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale 
care derivă din acordarea avansului.
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(3) Achizitorul poate solicita prelungirea, valabilităţii garanţiei pentru retumarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
(5) Situaţiile de plată provizorii se Întocmesc de regula lunar si se depun de către 
executant, în 2 exemplare confirmate la plata de dirigintii de şantier; acestea se 
confirmă de către achizitor în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor.
(6) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, 
în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită. Plata finală se va putea face şi după efectuarea recepţiei la 
terminarea lucrărilor.
18.6 (1) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie 
finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 
executate conform contractului.
(2) Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie.
18.7 Executantul va prezenta graficul de execuţie al lucrărilor pentm desfasurarea 
fiecărei activităţi atât pentm serviciile de proiectare cât şi pentm lucrări.
18.8 Plata pentru serviciile prestate şi pentru lucrările executateîn cadml contractului, 
se vor facelidemlui de asociere HORIZONT PROIECT 2D SRL.
19. Progresul lucrărilor
19.1 Monitorizarea progresului, respectiv gradul de executare a lucrărilor se va face 
prin organizarea şedinţelor de progres cel puţin o dată pe lună. înaintea şedinţelor de 
progres se vor efectua vizite în şantier de către reprezentantul Achizitomlui şi se vor 
încheia Note de constatare privind stadiul fizic al lucrărilor şi după caz 
neconformităţi ale lucrării.
20. Asigurări
A) Asigurarea proiectantului
20.1 Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada demlării contractului.
B) Asigurarea executantului
20.2 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucm, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 
şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentm o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. 
Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data 
emiterii Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va 
menţine această asigurare pentm a furniza acoperire până la data emiterii Procesului

20



verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este 
responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune 
cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg 
din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate 
de către exeeutant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea 
va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va 
participa la execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea 
despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această 
poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un 
act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru 
angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, 
dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate).
20.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niei un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contraetului, prin aet adiţional.
21.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Subcontractanţi
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subeontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.

21



22.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din 
Legea nr. 98/2016.
23. Cesiunea
23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.
24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia.
24.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese.
25. Modificarea contractului
25.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere 
adresată executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include;
• schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, 
asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);
• schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
• schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
• omiterea unor lucrări;
• orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în
contract;
• modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin 
de priorităţile Achizitorului.
25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune 
sau nu va aproba o modificare.
25.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:
• descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea
acestora;
• propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi
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• propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:
• să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
• să o respingă sau
• să transmită comentarii.
25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în 
situaţia în care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea 
iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile 
tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate 
se formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplirnentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
25.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional 
cu executantul.
25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al 
contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art, 221-222 din Legea rir. 98/2016.
25.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale 
de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral contractul.

26. Ajustarea preţului contractului
26.1. Preţul contractului pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic, este 
ferm.
26.2 Preţul contractului pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului, pe parcursul executării lucrărilor, este ferm.
26.3 Pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii: Amenajare parcare 
etajată şi reconfigurarea zonei Spitalului de Boli Infecţioase, cartier Porolissum, 
str. Lt. Col. Teo/il Moldoveana, ajustarea preţului, se va realiza după cum urmează:
,,-Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată pentru o perioadă de 6 luni 
de la data semnării contractului/contractelor de lucrări de către toate părţile, plăţile 
datorate sunt cele prevăzute în oferta financiară prezentată de către executant.
- Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni, de la 
data semnării contractului de către părţi, poate fi ajustat lunar, cu formula 
prevăzută la art. (8) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „în aplicarea prevederilor 
alin. (6) lit. b), în cazul contractelor de lucrări care se află sub incidenţa 
prevederilor H.G. nr. 1/2018 se foloseşte pentru ajustare una dintre formulele 
prevăzute în acest act normativ (introduse mai jos); în cazul contractelor de lucrări 
pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor H.G. nr. 1/2018, acestea pot 
fi utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăugarea unor elemente de 
cost specifice în raport cu natura contractului', după cum urmează:
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Va = An X Vo
“Va” = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata
“Vo” = valorea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform 
preturilor prevăzute in oferta care a stat la baza Încheierii contractului si reprezintă 
valoarea cheltuielilor directe si indirecte fara profit.
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 
estimate pentru lucrările realizate în luna "n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza 
50.1 (Situaţia de lucrări), exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor 
curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,
unde:

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de 
Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii ."n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a 
identifica valoarea aplicabilă a acestui indice;
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de 

zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea 
termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de 
negociere fără publicarea unui anunţ de participare), data de raportare va fi data 
semnării contractului.

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara 
profit, ţinând cont de valoarea avansului acordat.

A

- In situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, 
preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele 
condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este 
luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este 
luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-In baza prevederilor art. (12)din Instrucţiunea ANAP nr.l „Preţul contractului 
se poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului 
înregistrează o evoluţie negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuia".

-Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după 
depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei 
centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, 
inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier 
şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor 
nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a 
contractului trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. în cazul 
în care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea 
acestora, conform legii.
27. încetarea contractului
27.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
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27.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor 
contractuale.
27.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretmde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
27.4 - în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolventa solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
28, Soluţionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti 
competente.
29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
30, Comunicări
30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
31. Prelucrarea datelor cu caracter personal
31.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de 
date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează 
date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca obiect 
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, servicii de asistenta tehnica si execuţia 
lucrărilor aferente obiectivului de investiţii menţionat',
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d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
32. Legea aplicabilă contractului
32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
33. Dispoziţii finale
33.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din, care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
33.2 Persoanei desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
Emil Bălăjel - consilier, în cadrul Direcţiei tehnice. Serviciul investiţii, achiziţii publice al 
Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU Asocierea HORIZONT PROJECT 2D SRL cu 
SC PREFCON SRL., formata din:

HORIZONT PROJECT 2D SRL - lider de 
asociere
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Vicepriinar 
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