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450016 * Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
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Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr7<g445-6' lM.fl^l£>2.r

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă; MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria@zalausj.ro, cont nr. 
R062TREZ24A51010300200X descHis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin 
Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor.

şi

PROELECTRO SRL cu sediul în Zalău, str. Crişan, nr. 32, Bl. V2, ap. 3 telefon: 0260 
610 512, fax: 0260 661 408, e-mail: proelectro_zalau@yahoo.com, număr de înregistrare la 
Registrul comerţului J31/321/1991 cod unic de înregistrare R0679778, cont nr. 
R040TREZ5615069XXX000594 deschis la Trezoreria Zalău, cont de garanţie de bună

deschis la Trezoreria Zalău,execuţie nr.
reprezentată prin ing. Nicolae Dârjan- administrator în calitate de executant

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu contractul;
f recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - docuihentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor. '
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în'contractul de execuţie lucrări 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii său vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

5. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forrna de plural şi vice versa, acolo uiide acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fî interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

ca fiind

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de realizare sistem de 
alamare, suplimentare sistem de supraveghere video şi realizare sistem de control 
acces in corpul C al clădirii primăriei Municipiului Zalău, conform solicitării de ofertă 
nr. 85084/28.10.2025, în condiţiile ofertei înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 
86470 din 03.11.2025 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate..

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 51.920,35 lei fără TVA, respectiv 62.823,62 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi diberarea 
garanţiei de bună execuţie.
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6.2. Durata executării lucrărilor este de 30 de zile, de la semnarea Contractului de 
lucrărilor.
6.3. Durata efectuării recepţiei fă-teiminarea lucMildf, care este de 15 zile de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.4. Durata garanţiei lucrărilor, care este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2 din contract, lucrările se vor executa*■ 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, 
fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care 
lucrările se suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către 
reprezentantul achizitorului, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării 
lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
semnarea contractului de către părţi, la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor^f

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertăm. 85084 din 28.10.2025;
b) Oferta PROELECTRO SRL înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu m. 86470 

din 03.11:2025;
c) Instrumentul de garantare privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
yjciile ascunSe, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 

^ prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigma forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau Se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tutmor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. ^
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9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în .care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fafa’^dâ obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.

A '

(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste Gosţurii^or fl 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. ■ '
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 
şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) Iii cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de " a

^ rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă 
pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 
controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de 
către achizitor) în Starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul

* *' protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în 
vigoare.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data semnării 
contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

a) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.
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(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezult^d din sau in legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulţa în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se,află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării. ,
9.11- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
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d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate' ‘ în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

A

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine, toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu 
s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Gesturile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant.
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10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

ii. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 V In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la" timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are. dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate cu 
întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

^ prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul ^e dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce 
pot fi percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
11.7. - In cazul îri care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 17.1, iar 
a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei 
va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest 
termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a depăşi 15 zile 
de la data semnării contractului de lucrări.
12.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după 
caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:
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a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt 

stâ-ti '
(li) scrisori de garanţie, emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt 

stat pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror 
valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică, de 
5.000 lei;
.. d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, in cazul garanţiei 
de bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute 
la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract. . ‘ ,
12.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri 
va fi emisă în numele asocierii.
12.4 In cazul. în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune, de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept gjaranţie de bună execuţie.
12.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a lucrărilor
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire. . .
(2). Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de Ia data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
12.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de
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bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 
5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
12.8 Achizitorul se'"obligă şă restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii 
nr.98/2016, art. 154^2, alin. (5), după cum umreăză::

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţîe ă'lttcfărilof^ 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise 
din partea executantului.
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot 

fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct 
de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
12.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele părţi.
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la semnarea Contractului de 
lucrări.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, executantul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de • verificări/testări 
solicitate, saii cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face . 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ' sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13:5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
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(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor. ^■. •
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale. .
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării

A contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

14.1 - In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea 
în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
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15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de- a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor 'Jcohforme cu
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile .şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vOr fi utilizate în scopul 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului 
planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt 
executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor 
contractului. ;

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b). '

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe. teren, 
achizitorul va aprecia, dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în 
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare, 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţionat.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor ^
16.1 - Perioada de garanţie este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma, dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) în cazul to care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor Va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
16.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
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Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni de la dată semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.

■ ■-.3»., ,

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 
la data recepţiei la terminarea lucrărilor, după încărcarea facturii electronice în sistemul Ro 
e-factura.
Facturile electronice se vor emite în baza situaţiilor de lucrări confirmate la plată de către 
reprezentantul achizitorului.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul Va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.3 Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

17. Modalităţi de plată

V

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul •, lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.

19. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 
precum şi daunele său prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la
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terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia, şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) careţdecurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane’angajâ^te de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată duraţa în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de 
asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau â 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea pOate fi 
încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea 
prezentei Clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor său altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale iegii.

' {*

21. Subcontractanţi
21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 - (1) Executantul, este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant.de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 V Execptantul. poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.
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22. Cesiunea
22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2 ‘ .

sau

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentai contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. încetarea contractului
24.1 - Contractai de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 - Contractai de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
24.3 - Contractai de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia Unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
Iri acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. /
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă: • ' ^ ^
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
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cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat. în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii;
b) şa prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime^ întf-uri mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de 
lucrări, având ca obiect:,,^ Lucrări de realizare sistem de alamare, suplimentare 
sistem de supraveghere video şi realizare sistem de control acces in corpul C al 
clădirii primăriei Municipiului Zalău
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentm care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

27. Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
28.2 - Comunicările,între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confimiării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
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30.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării-Pontractului, 
sunt Mihai Raţ, şef Serviciul administrativ şi ing. Emil Bălăjel, consilier Direcţia tehnică’ 
din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU:
PRIMAR,

FLORIN
■ ^ \ 

✓CvilMAR 4

PROELECTRO SRL
ADMINISTRATOR, 

ing. NICOLAE DÂRJAN

"PROELECTRO^
V' 1

h>

DIRECTORlECONjpMIC, 
ec. MARIANA Ş

\

DIRECTOR TEHNIC, 
ing. DĂNUŢ CQSMIN CUREA

AVIZAT

întocmit,
ing. Emil Bălăjel; 1 
DT-S1AP/PA/EB/3A

./
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016- Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul SâIaJ 
Telefon: :(40)260,610550 ^
http.7/wvwv,2alausj .ro

FSx.(4O),26O.661069 
e-mail: ptimarîâig^Qlausj.iro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. mm din iŞJMăâS'

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu. . ^ , nr. 3, tel.; 0260/610550; fax: 0260/661869, e-maif
Effltiatta@zaiausi.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R078 TREZ 24A5.1010 3710 130X, deschis 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, în calitate de achizitor

şi
FINO BRUTTO SRL cu sediul în comuna Bocşa, localitatea Borla nr. 82, camera 2, iud Salai 
telefon/fax: 0744139303, Cod fiscal RO 32601955, îmiiatriculat la ORC cu nr. J31/443/2013
cont nr. R088TREZ5615069XXX008557 deschis Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună
execufie nr^^— ----------------------- ------------- ^ deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată
prin Matei Tibor, administrator în calitate de executant.
2. Definiţii .
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi astfel:
a. contract-reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - păi-ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de. către achizitor, în baza contractului
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract; ■
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e-, graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 
nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de
referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu 
contractul;
,f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la 
autorizat al acestuia.

cererea reprezentantului

u proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în confonnitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de căti-e 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din păitile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
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evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii, sau-orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embaj-gou,, enumerarea nefiind exhaustivă ci eramţiativă. 
Mu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul
asigurăm autorităţii conh-actante de îndeplinnea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 
a contractului.
n. perioada de^ garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
tenninarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica teimenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1 în piezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la foima singular 

include fotnia de plural şi vice versEij acolo unde acest lucru este perniis de
3.2 Termenul “zi”sau “zile” 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul

vor
context.

orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacăsau nu se

contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente obiectivului de 
investiţii: „Construire Sală de ceremonii funerare^’ în Localitatea componentă Stâna, pe 
terenul aflat în proprietatea Municipiului Zalău, înscris în Cartea Funciară cu nr. 67112 şi cu 
nr. cadastral 67112, în conformitate cu documentaţia telmică pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire, cu proiectul tehnic de execuţie şi cu oferta Fino Brutto SRL nr. 458'din 04.12.2025 
îmegisfiată la Mumcipiul Zalău cu nr. 96896 din 04.12.2025, cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin.prezenml contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executanmlui preţul pentm execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
este de 719.789,99 lei fără TVA, respectiv 870.945,88 lei cu TVA.
5.2 Deteimmarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea ultimei 
solicitări^ de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea 
cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită
de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor, prin încheierea unui act adiţional la 
contract.
5.3^ Conform Acordului de parteneriat încheiat între Municipiu] Zalău şi Parohia Ortodoxă 
Zalau- Stâna, aceasta va pune la dispoziţia Municipiului Zalău, pentru execuţia lucrărilor, 
aproximativ 48 mc blocuri ceramice estimate la valoarea 20.000,00 lei fără TVA resoectiv 
24.200,00 Iei cu TVA. ’ ^
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până 
la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei 

. de bună execuţie.
6.2 Durata contractului este compusă din:

achizitor,



6.2.1 Durata executâri-i lucrărilor, care este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de începere 
a lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care executantul are obligaţia de a 
prezenta şi situaţia finală de plată a lucrărilor executate, confirmată de dirigintele de şantier.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la teiminarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1, din contract, lucrările 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără a fi 
necesar un acoid de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se suspendă 
temporar, în baza. unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier, pe. motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea 
achizitorului.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) Proiectul tehnic de execuţie întocmit de B.I.A RATIU ZALĂU şi Autorizaţia de construire 

nr. 476 din 25.11.2025;
b) Oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 96896 din 04.12.2025;
c) Graficul de execuţie;
d) .Instmmentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;
e) Instrumentul de gai'antare privind retumarea avansului, dacă este cazul;
f) Contractul de asociere, dacă există; .
g) Contractul de .subconti-actare, daca există; .
h) Acte adiţionale, dacă există;
i) Alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 .Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, 
în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de miincă, 
materialele,. instalaţiilCj echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract şau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat pe obiecte şi 
categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.

este de 60 luni de la data recepţţema^.terminarea

se vor executa cu



10.3. .(1) Executantul-este pe deplin responsabil pentm conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor Operaţiunilor executate pe şantier, precum.şi.pentm procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Uri exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii,, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizaţe^dg, achizitor, .la 
cererea acestora. - -
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte ă lucrărilor permanente să 
fie pioiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentm acea parte a 
lucrărilor.
(4) . Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de şantier) 
şi,, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 
documente pe cai‘e executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de.achizitor. ;
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind^fiecare 

categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
pioblemă,. menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. .în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificaţe sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să ÎL absolve de obligaţia de 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în caie acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de. achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului. - -
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor,. survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul.are obligaţia de a rectifica 
eroaiea constatată, pe cheltuiala sa, cu. excepţia situaţiei în . care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de 
către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele 
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul ai’e obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricămi pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întieţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte' autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

a executa

sau



. (
iv) de a se asigura x,ă emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a .lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie “a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitomlui sau a oricărei alte persoane. .
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care. responsabilitatea - revine 
executantului. ,
10.9 (1) Executantul ăre obligaţia de a utiliza în mod rezonabil dmmurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta 
traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 
traficul suplimentar ce va rezulta. în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instala.ţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în, scopul facilitării transportului 
materialelor,^ echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa de.spăgubeasca achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
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cu excepţia situaţiei în-care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :
a) 'procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse împperă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import?
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregisu-ările declarate în PCCVl (plan control calitate, 

verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua insti'uirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi
întreţinerea lucrărilor confonn prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după temiinarea acestei instruiri. ’
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar.putea avea 
nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de 
achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantiemlui, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei 
publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou cai'e să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie 
ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi 
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul.va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe. şantier. Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. în 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantiemlui.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru teifi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate 
şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor . şi 
documentelor referitoai-e la prezenta investiţie, în forma solicitată. de achizitor şi/sau de 
finanţator cu ocâzia misiunilor de control desfăşurate de finanţator sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, după
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(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
11. ObligciţUle achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor, achizitoml are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
11.2, (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sai-cină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; ■
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului înti'eaga documentaţie
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de 
execuţie a lucrării. . ;
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea executantului. ' . .
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 în cazul în care, din vina sa^. executant nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 

asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor livrate cu întârziere. 
Penalităţile vor fi calculate lâ valoarea stabilită, pentm fiecare zi.întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art., 18.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii) 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectai'ea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesiz^ea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă solJcitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în, caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea, penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2 , în completai-e, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor confonn ait. 18, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va
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datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
I3il Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în tenrien de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest tennen poate fi prelungit la 
solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de 
lucrări. .
13.2 Potiivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;,
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; -
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 

pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei 
fără TVA şi.respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai 
mică sau egală cu 7.OOO'OOO lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într- 

un alt .stat membiai al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site- 
ul Auţorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state teiţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000
lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

. e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) 
- c), în cazul ■garanţiei de bună execuţie. 1
Garapţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG ni'. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.

A •

13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile 
emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului (Autorităţii 
Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de căti'e contractant, în contul astfel 
deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului 
achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept 
garanţie de bună execuţie.
13.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrăr'ilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de. bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional 
de prelungire,
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 
pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului verbal de 
recepţie finală. ' . .
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13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi . execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie; parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în 
cauzăjaportat la restul rămas de executat. ’ - - ’
13.7. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 
corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile lucrătoare’de la 
data semnării'de către păi-ţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, art.
154^2, alin. (5), după cum urmează: ,

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 
recepţie Ia terminai'ea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra ei, 
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% .din valoai-ea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului — verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise din 
partea executantului. ' . .

13.9 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 
întocmite şi pentru păi*ţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional, propoiţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
13.10. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1). Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, ia cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, âlcătuit în. ordinea (:eliuoJogică de execuţie. în cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, deslaŞurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a 
lucrăiilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrârilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează, să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare,, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionaţe în 
cerinţele achizitorului;

^ (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
14.3 0) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la confract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi
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profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de-îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări solicitate, 
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face aceste verificări/ 
testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora unnând a fi recuperată din valoarea 
lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
In caz contrar, achizitoml va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1 j Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate pentm a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau păiţi de lucrare, dacă e.ste cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 
suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel 
de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile, necesare pentru 
prevenii'ea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrăiilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de 
către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării confractului.
(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, confoim prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
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15. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1 In cazul în care;
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultam, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al ait. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în 
ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la 
art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut ,a se fmaliza într-un 
termen stabilit prin .graficul de execuţie, trebuie finalizat în. termenul convenit, termen 
calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (i) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentm toate echipamentele din 
cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

care se

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, cam vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru .a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în 
condiţii de siguranţă în următoarea etapă;
. (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în, condiţii de siguranţă şi aşa 
este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 
pentru efectuarea oricăror. alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrăiile corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea, testelor la tenninarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât 
achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a 
lucărilor.

cum

(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
cdntractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia '.
a) de^ a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea'comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către
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executant, achizitomlui după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări finale, 
executate în cadrul contractului,:confirmate la plată de dirigintele de şantier.

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 
precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste 
îniegistrâri vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate ,m scopul recepţiei lucrărilor, 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe^le lucrărilor 
confonne cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi Je'va transmite 
după caz, pentru: revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de 
către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confinnate de dirigintele de şantier şi a constatărilor 
efectuate pe teren, achizitorui va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile'pentru a convoca 
comisia de recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi temienele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în 
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentnj părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în fomiat fizic şi electronic (scanat).
17, Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 60 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificai'e, reconştmcţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 

lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

jmplicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare.

A

17.3 In cazul în care executantul nu execută lucrăiâle prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute! 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 60 luni de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.

unei manopere neconforme cu prevederilesau a

sau

sau

19



18. Modalităţi de plată ^
Executantulya prezenta toate situaţiile în forma cerută de autoritatea contractantă.
.18,1 (1) Pentru lucrările real executate, Executantul va elabora Situaţii de lucrări, care vor fi 
înaintate spre verificare şi aprobare Dirigintelui de şantier.
(2) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor de lucrări. Dirigintele de şanti
notifică Executantul privind ACCEPTAREA/ NEACCEPTAREA acestora. ■Mtuaţia în care 
acestea nu sunt acceptate, vor fi returnate împreună cu obiecţiile care constituie motivul 
neacceptârii. . ,
(3) După primirea unei situaţii de lucrări conforme, semnate de către Dirigintele de şantier. 
Achizitorul transmite acceptul de plată, iar Executantul va emite factura/facturile aferente 
situaţiei de lucrări acceptate la plată de căti'e achizitor. Plata se va efectua in tennen de maxim 
30 de zile de ia data primirii facturii electronice încarcata în sistemul Ro - e factura. Factura va 
fi insoţită de documentele justificative, confirmate şi acceptate la plata. ■
(4) Situaţiile de plată provizorii se intocmesc de regula lunai- si se depun de,către execuţant, în 
2 exemplare confirmate la plata de dirigintii de şantier; acestea se confirmă de către acHizitor 
în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor.
(5) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.2 - Plata facturii finale se va face după verificar-ea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor.^ Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. Plata finală 
se va putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.3 (1) Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu
va fi semnat de comisia de recepţie, cai-e confiimă că lucrările au fost executate confdnn 
contractului. ■
(2) Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale,' după expirarea perioadei de 
garanţie.
18.4 Executantul va prezenta graficul de execuţie al lucrărilor pentru desfasUrarea fiecărei 
activităţi atât pentru serviciile de proiectare cât şi pentru lucrări.
19. Asigurări
,19.1 (1),Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
ya cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi documentele 
executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de 
demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurai'e trebuie să fie în 
vigoare de la data începerii lucrărilor pană la data emiterii Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza 
acoperire pană la data emiterii, Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune 
pentru cai-e executantul este ,responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de 
emiterea Procesului verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi 
daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre
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utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane .angajate, de către 
oxecutant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută în 

vigoare şi afectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia lucrărilor. 
Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei 
de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în

care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a 
personalului achizitoflui. Pentru angajaţii unui subcontrâctant, asigurarea poate fi încheiată de 
către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de,a prezenta achizitorului,, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se

măsură in

asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. ,El va solicita subanti'eprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant.
20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.- 
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Sub contractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în 
îndeplineşte partea sa din contract.
(p>) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din conti-act.
21.4, Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului.şi va fi 
notificată achizitorului.
2L5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 
de lucrări, cu. respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.-
22. Cesiunea ■
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de piaţă către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

a conveni

care îşi

sau orice

14



t

23. Forţa majoră
23.1 'Horţa majoră exonerează păi-ţile' cbnti-actante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul, contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foi-ţei majore,.dar farda 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica'^eleilâlte părfi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării eonsecinţelor. .
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă măi.mare de 6 
luni, fiecare parte va avea drepml să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului conti'act, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Ajustarea preţului contractului
24.1 Pentru lucrările" executate şi solicitate la plată în teimen de 6 luni de ia data semnării 
contractului de lucrări. aferente obiectivului de investiţii „Construire capelă - Sală de 
ceremonii funerare*^ de'către toate părţile, plăţile , datorate sunt . cele prevăzute în oferta 
financiară prezentată de către executant, anexă la contract. .
24.2. Preţul penbu lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 
semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 Jn aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul 
contractelor de lucrări care se află sub incidenţa prevederilor H.Q. nr. 1/201H se foloseşte 
pentru ajustare una dintre formulele prevăzute în ace.st act normativ (introduse mai jos); în 
cazul contractelor de lucrări pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor hf.G. nr. 
UMIŞ, acestea pot fi utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăuga 
elemente de cost specifice în raport cu natura contractului ”, după cum urmează:

Va = An x Vo
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata 
Vo = valorea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" confonn preturilor 
prevăzute ..in oferta care a stat la baza incheierii. contractului, care reprezintă valoarea 
cheltuielilor directe si indirecte fdra profit.
- "An'' este coeficientul de.ajustare care urmează a fi aplicat Valorii de contract estimate pentru 
lucrările realizate în luna

rea unor

"n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza30.1 (Situaţia de lucrări), 
exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţmdlor curente];

An = av + (1 - av) * In/Io,
unde:
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
- "In" este indicele de cost în construcţii - tctal publicat de institutul Naţional de Statistică în 

Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 
lunii "n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă a 
acestui indice;.
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total aplicabil Ia data anterioară cu 30 de zile faţă 
de termenul-1 imită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, 
în cazul unui contract atribuit ca unnare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui 
anunţ de participare), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea ANA? nr.\/202l „Ajustarea 
preţurilor este aplicabilă tuturor serviciilor/lucrărilor/produselor din cadrul 
contractului/acordului-cadru, cu excepţia sumelor care sunt rambursate pe baza costiirilor 
efectiv înregistrate de către cortiî'actant. cum sunt cele din categoria altor sume necesare 
implementării contractului, conform secţiunii a 11-a din prezentul capitol”.
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Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr, 1/2021 costul - toate 
cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură cu 
executarea conţi actului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, 
dar care nu includ profitul'’:

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat.

- în situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, preţul 
acestor lucrări se va ajusta conform fonuulei de ajustare în următoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au 
echivalent în oferta iniţială, luna de. referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-Pentîu lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
-Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în bâza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice.
-în baza prevederilor art. (12) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 ,, Preţul contractului se 

poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează o 
evoluţie negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuia”.

- în siţuaţia în care pentru indicele TCCn, nu există valori diseminate oficial sau acestea 
sunt definitive la data depunerii solicităi'ilor de plată la autorităţile/ entităţile contractante, 

se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fl recalculată de către contractant atunci 
când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza
căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

-Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contactului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, 
şi aprobată de beneficiarii fondurilor nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la 
contract. Valoarea finală a contractului trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului, 
în cazul in care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea 
acestora, confonn legii.
25. încetarea contractului
25.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 Contractul de lucrări se reziliazâ de plin drept, tară punere în întârziere şi fai'ă sesizarea
instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor
contractuale.
25.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 
aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrai'ă interesului public. în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea^
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Eiu'opene de Justiţie sau în cazul în care

care au

nu
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executantul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere, confomi art. 223 din Legea 
98/20,16.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 Achizitorul şi executantul,vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei nr^cădrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contactului.
26.2 Dacă, după 15 zile de,l,a începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul 
nu reuşesc sărezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
săsesoluţioneze,decătfeinstanţelejudecatpreşticompetente,
27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limbă română.
28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între păi*ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris,
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. ^ L
28.2 Comunicăi-ile înti'e părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Prelucrarea datelor cu caracter personal
29.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile'se obligă;,.
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile,legale în'vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului ,nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind, libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a. Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date. sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane cai-e prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate.în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu cai*acter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucieze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care, se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE m-. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul achiziţionării lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii „Construire Sală de ceremonii funerare”, în Localitatea 
componentă Stâna, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Zalău, înscris în Cartea 
Funciară cu nr. 67112 şi cu nr. cadastral 67112.
d) să păstieze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte dui’ata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se infoimeze.şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a

sau
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Prelucrăi'ii Datelor cu caracter, personal (ANSPDCP), confonn obligaţiilor ce derivă din
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.'' * .
30. Legea aplicabilă contractului
30.1 Contractul va fi interpretat confonn legilor din România.
31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul conti-acţ a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două exemplare 
pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt: 
D-na Adina Piedesccu, Şef Serviciu Patrimoniu public şi privat şi Alina Marian, consilier din 
cadrul Direcţiei tehnice, responsabil privind finalizarea procedurii de achiziţie.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

FURNIZOR, 
FINO BRUTTO SRL

HorMfflonan ^
ATI. PRIMAR. ■

- J
ADMINISTRATOR, 

Matei Tibor
1

3>

DIRECTOR
iiig. DăniiFfflf/sni’in Curca

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit, ing. Alina Marian 
DT-SlAP/AP/MAySex



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.io

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
NrjaiRftdin 'S.U.te^O

7. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, tel.: 0260/610550; f^: 0260/661869, e-mail: 
primaria(S).zalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr. R038 TREZ 24A8 4030 3601 600, deschis 
la Trezoreria Zalău, reprezentat.prin Florin Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic, în calitate de achizitor

Ş»

DRUM CONSTRUCT SRL cu sediul în localitatea Peticei nr.60/F, judeţul Sălaj, telefon 
0260/672733, fax 0260/672744, e-mail: office(g).drumconstruct.ro, număr de înmatriculare 
J1995000035310, CUI R07224633, nr. cont RO 86 TREZ 5615 069X XXOO 3646, deschis la

, deschis laTrezoreria Zalău, cont garanţie de bună execuţie nr.
reprezentată prin Ardelean Dumitru, administrator, având 

subcontractant pe ELECTROMARA SRL cu sediul în Baia Mare, Str. Oltului nr. 15, judeţul 
Maramureş, telefon: 0262211254, e-mail: electromarabm(Ş),email.corn, număr de înmatriculare 
J2001000562246, cod fiscal 14176938, cont nr. R093 TREZ 4365 069X XXOO 8152, deschis

, deschis la
reprezentată prin Revnic Alin Marin, administrator, în calitate de

Trezoreria

la Trezoreria Baia Mare, cont garanţie de bună execuţie nr. 
Trezoreria
executant.
2: Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
ă. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - păi-ţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
â. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e, graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 
nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care hrebuie executate în perioada de 
referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu 
contractul;
f recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie .
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
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j. penalitate contractuală', despăgubirea stabilită în cbntractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care, nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea' şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, .restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi * zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 
a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. .
p.. act adiţional: document prin care se pot modifica temtenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural.şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente obiectivului de 
investiţii: „Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul ZalăiCf 
în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei 
lucrărilor, cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la 
procedura simplificată, publicată în SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr; 
SCNl 166443 din 08.08.2025.
%.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 1.999.127,88 lei fără TVA, respectiv 2.418.944,73 lei cu TVA, detaliat după cum 
urmează:

> 1.641.731,51 lei fără TVA respectiv 1.986.495,13 lei cu TVA pentru executantul 
DRUM COSTRUCT SRL;

> 357.396,37 lei fără TVA respectiv 432.449,60 lei cu TVA pentru subcontractantul 
ELECTROMARA SRL.
5.2 DeteiTninarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea 
cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită 
de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor, prin încheierea unui act adiţional la 
contract.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către păi-ţi şi produce efecte până 
la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei 
de bună execuţie.
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6.2 Durata contractului este compusă din:
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 8 luni, de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care executantul are obligaţia de a 
prezenta şi, situaţia finală de plată a lucrărilor executate, confirmată de dirigintele de şantier.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrăi'ilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea.penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract,
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără a fi 
necesar uii acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se sUsperidă 
temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea 
achizitorului.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt;
a) Caietul de sarcini nr. 57828/29.07.2025, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere 

' aduse până la depunerea ofertelor;
b) Documentaţia telinico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau măsurile 

de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;:
c) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare;
d) Graficul de execuţie;
e) Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;
g) Insti’umentul de garantare privind returnarea avansului, dacă este cazul;
h) Contractul de subcontractare nr. 7150 din 07.11.2025, încheiat între Drum Construct SRL şi 

Electromara SRL, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 89103/12.11.2025;
î) Acte adiţionale, dacă există;
j) Alte anexe la contract. ■
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, 
în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice.

10. Ohligaţiile principale ale executantului
10.1 (ij Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa, de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a lucrărilor..

:.-,ţ ... • - ■ •
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i5.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat pe obiecte şi 
cătegorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3, (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către'achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, ia 
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să 
fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea paîte a 
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (aţaşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de şantier) 
şi, după caz, în situaţiile convenite, dfesenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 
documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind fiecare 

caţegorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de.a 
indica obiecţii, în scris, tară ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2:) în cazul m care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperiţe 
pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1.) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor-umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de 
către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele 
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de.a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;

•(
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iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. ■ ■

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau 
în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta 
traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 
traficul suplimentar ce ,va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective. ' •
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia;
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 diti Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

, intelectuală (brevete, nume, mărci , înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele.
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instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a pi-ezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor,
următoarele: '
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosaiml lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 

verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea 
nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de 
achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei 
publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ai* putea avea nevoie 
ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi 
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului săli, 
precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. în 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea,şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru tei-ţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate 
şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie, în forma solicitată de achizitor şi/sau de 
finanţator cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de finanţator sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, după caz.

cu
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(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
IL Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
1Î.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de 
execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 
zile de Ia notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul/subcontractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
la timp obligaţiile asumate prin contract (potrivit ait. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul 
de a calcula, iar executantul/subcontractantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi 
(daune-interese moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere 
din valoarea produselor livrate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării 
penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi 
întârziere, până Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 In cazul în cai-e achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei Obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 In cazul în care executantul/subcontractantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
are dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administi-atorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de 
zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va



datora creditomlui obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%, Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică, de către executantul DRUM 
CONSTRUCT SRL pentru valoarea de 1.641.731,51 lei fără TVA şi de către s'ubcontractantuî 
ELECTROMARA SRL pentru valoarea de 357.396,37 lei fără TVA. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării 
contractului.de lucrări.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de' bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: ' , -
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; x,

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 
pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 ,lei 
fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai 
mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într- 

un alt stat membru al Uniun'ii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site- 
ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000
lei; ' , '

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi pai*ţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute ’la lit. a) 
- c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.
13 .4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile 
emise, executantul şi subcontractantul au obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant şi subcontractant, în conturile astfel deschise, va fi de 0,5% din preţul contractului 
fără TVA ce ii revine fiecăruia. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea 
Contractantă) urmează să alimenteze aceste conturi prin reţineri succesive din sumele datorate 
şi cuvenite contractantului şi subcontractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept 
garanţie de bună execuţie.
13.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de sei-vicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către păi-ţi a actului adiţional 
de prelungire.

•-
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(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 
pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului verbal de 
recepţie finală.
13.6 Achizitorul are dreptul dc’a'emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzâtor obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucrii 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în siţuaţm^execuţăidi 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în 
cauză raportat la restul rămas de executat.
13.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul şi subcontractantul au obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare.de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, art. 
154^2, alin. (5), după cum urmează:
. a) 70%.din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 

recepţie, la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;

• .b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
. executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise din 

: partea executantului.
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi

• întocmite şi pentru păi'ţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea, sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. :
14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului ,şi
emiterea ordinului de începere a lucrărilor. '
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic'revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu ÎI va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acesţ grafic va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare ă 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi temienele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminai-ea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze câ, în cazul 
neconfonnării, ja expirarea temienului stabilit va rezilia conti-actul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Păi-ţile contractante au



obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, alta persoana fizică sau juridică 
atestată'potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de eycuţie. Lg 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificâri/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări solicitate, 
sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face aceste verificări/ 
testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din valoarea 
lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurai-ea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
Ih caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) . Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi.de a reface această parte sau părţi de lucrai-e, dacă este cazul."
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 
Suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru* o astfel 
de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de 
către lucrătorii săi şi cei apai'ţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
munc^eyen.imentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoaite privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform.cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita mateialele recuperabile până la data 
predării acestora, de către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de 
predare primire.
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15. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
1511 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit prin 

. încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a^lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul ai'e dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, cai'e se va adăuga la preţul.contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al ait. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în 
ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la 
art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrăi-ilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele din 
cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în 
condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum 
este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrăi'i pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 
pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât 
achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a 
lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.5 {\) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia:
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări finale, 
executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier.

•(
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b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrădlor "conforme cu execuţia", 
precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste 
înregistrări vor fr păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor 
conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite 
după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de 
către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a constatărilor 
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca 
comisia de recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelai'ea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările. în vigoare. .în 
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în format fizic şi electronic (scanat).
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala 
proprie- în cazul în care ele sunt necesare datorită;
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 

lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

jmplicite care îi revin în baza contractului.
(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare.

A

17.3 In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităţi de plată
18.1. (1) Autoritatea contractantă va efectua plata către executantul Drum Construct S.R.L., 
respectiv către subcontractantul Electromara S.R.L., pe baza facturilor electronice emise de 
către executant şi de către subcontractant pentru lucrările real executate de fiecare dintre

sau

sau
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aceştia, în baza situaţiilor de lucrări acceptate la plată de către autoritatea contractantă, prin 
aplicarea mecanismului cererilor de transfer stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 
februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr, 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă, necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
încasarea sumelor solicitate de Autoritatea Contractantă prin mecanismul cererilor de transfer 
şi în conformitate cu termenele de plată prevăzute în legislaţia în vigoare.
18.1. (2) Situaţiile de lucrări prezentate de către subcontractantul, Electromara S.R.L., vpr fi 
confirmate la plată de către dirigintele de şantier şi de către executantul, Drum Construct 
S.R.L.
18.1. (3) Pentru lucrăi'ile executate de către subcontractantul Electromara S.R.L., facturile se 
vor emite distinct de către acesta, iar contravaloarea lor se va achita în contul de Trezorerie 
indicat al subcontractantului.”

A

18.2. In situaţia în care, prin mecanismul cererilor de transfer pentru programul PNRR, 
efectuarea plăţilor nu se încadrează în termenul de 30 zile de la primirea facturilor emise de 
executant, achizitorul va efectua plata în maxim 60 zile de la primirea facturilor.
18.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 şi 18.2 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei 
şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în 
cel mai scurt timp posibil.
18.4 Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 5.1.2. din 
HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. .
18.5 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului şi subcontractantului, dacă 
aceştia solicită, în cuantum de 15% din valoarea contractului, proporţional cu cota de 
participare la îndeplinirea contractului, confomi art. 5.1 din contract, numai contra unei 
scrisori de garanţie de returnare a avansului, emisă în condiţiile legii. Recuperarea avansului se 
va efectua conform Hotărârii nr. 264/2003 şi a Legii nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă 
din acordarea avansului.
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.6 (I) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrăiâ provizorii achizitorul 
va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte 
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare 
a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se întocmesc, de regulă, lunar şi se depun de către executant în 2 
exemplare, confirmate la plată de dirigintele de şantier; acestea se confirmă de achizior în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
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(3) Plăţile parţiale se efeetuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. Plata finala se va 
putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu ya 
fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrăi'ile au fost, executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după. expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările exeeutate, 
nu. va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, 6 asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi documentele 
executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de 
demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie .să fie în 
vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza 
acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune 
pentru care executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apăimtă înainte de 
emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi' sau 
daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută în 
vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia lucrărilor. 
Achizitoml şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei 
de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau. a 
personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de 
către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate),
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plâtibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant.

14



20. Amendamente
201:1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante aii dreptul; pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Subcontractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (.1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă . de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract; Schimbarea subcontractantul ui nu va modifica preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului.
21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 
de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 9B/2Q16.
22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.
23. Forţa majoră
23.1 .Forţa majoră exonerează păi*ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de.acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă foi-ţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de căti'e achizitor, în conformitate 
şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea 
emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct printr^o instrucţiune 
emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată executantului de a prezenta o 
propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include;

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;

•r

15



iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. - omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract; 

vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin dc 
priorităţile Achizitorului.

24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nU va dispune sau nu va 
aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea acestora;
ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 

acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi
mi. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. ' să transmită comentarii.
24.5. (1) Diferenţele. dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
inteipretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în 
care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin umiătoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii de 
şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), propunerea 
executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.

A

24.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de. a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
24.8. (1) , Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în. situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Pentru lucrările executate şi solicitate la plată în termen de 6 luni de la data semnării 
contractului de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Amenajare piste de biciclete pe 
traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău’*, de către toate părţile, plăţile datorate sunt 
cele prevăzute în oferta financiară prezentată de către executant, anexă la contract.
25.1 Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 

semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „în aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul 
contractelor de lucrări care se află sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 1/2018 se foloseşte 
pentru ajustare una dintre formulele prevăzute în acest act normativ (introduse mai jos); în 
cazul contractelor de lucrări pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor H.G. nr. 
1/20.)8, acestea pot fl utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăuga 
elemente de cost specifice în raport cu natura contractului”, după cum urmează:

Va = An X Vo
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata

rea unor
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Vo = valoarea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform preturilor 
prevăzute in oferta care a stat la baza incheierii contractului, care reprezintă valoarea 
cheltuielilor directe si indirecte fura profit.
- "An", este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 
lucrările realizate în luna "n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza 50.1 (Situaţia de lucrări), 
exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,
unde;
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în 

Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 
lunii "n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă a 
acestui indice;
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de zile faţă 

de termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, 
în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui 
anunţ de participai-e), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „Ajustarea 
preţurilor este aplicabilă tuturor serviciilor/lucrărilor/produselor din cadrul 
cohtractului/acordului-cadru, cu excepţia sumelor care sunt rambursate pe baza costurilor 
efectiv înregistrate de către contractant, cum sunt cele din categoria altor sume 
implementării contractului, conform secţiunii a Il-a din prezentul capitol ”.

Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 costul - toate 
cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură cu 
executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, 
dar care nu includ pro fitur:

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat.

A

, - In situaţia în care în timpul demlării contractului apar lucrări suplimentare, preţul 
acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în unmătoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-Pentru lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
-Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în baza prevederilor aii. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice.
-în baza prevederilor art. (12) din Instrucţiunea ANAP nr.l „Preţul contractului se poate 

modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează o evoluţie 
negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuia''.

-Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în bază contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, 
şi aprobată de beneficiarii fondurilor nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la 
contract. Valoarea finală a contractului trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. 
In cazul în . care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea 
acestora, conform legii.

necesare
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26. încetarea contractului
26:t Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază dc plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre păiţi, a obligaţiilor 
contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu.au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 
aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26.4 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care
executantul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere, conform art. 223 din Legea 
98/2016.
27. Soluţionarea litigiilor
21.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile penti'u a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
29.2 ,Comunicările între păi-ţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmăi'ii în scris a primirii comunicării.
30. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
ţDersoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal 
realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării lucrărilor aferente

0
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obiectivului de investiţii „Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din 
municipiul Zalău’*.
d) sâv.păstreze datele cu caracter personal într-o formă care pemiite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru cai'e au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau .distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”
31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România,
32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două exemplare 
pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
ing. Milena Pojar, consilier achiziţii din cadrul Serviciului investiţii, achiziţii publice - Direcţia 
tehnică.

<

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

^ Flon^^rorian

EXECUTANT, 
DRUM CONSTRUCT SR 

Administrator, 
‘dumitru Ardelean
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\

DIRECfOR ECONOMIC, 
ec. Mariana Ouibuş

SUBCONTRACTANT, 
ELECTROMARA SRL 

Administrator,
Alin Marin Revnic
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DIRECTOR TEHNIC, 
ing. Dănuţ^^min Curea n̂ 0^
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AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

inlocniit,
ing. Milena Pojar
DT-ŞlAyAP/iMP/4c.\
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. MUNICIPIUL ^LĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro ,

CONTRACT DE LUCRĂRI

loXS'

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, 
Piaţa luliu Maniu nr. 3, jud Sălaj, telefon 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail: 
primaria@zalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr. R078 TREZ 24A5 1010 3710 
130X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Florian - Primar şi ec. 
Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor.

şi

PROELECTRO. S.R.L. cu sediul în Zalău, str. Crişan nr. 32, Bl. V2, ap. 3 telefon: 
0260 610 512, fax: 0260 661 408, cod unic de înregistrare RO 679778, cont nr. RO40 
TREZ 5615 069X XXOO 0594 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin ing. 
Nicolae Dârjan - Administrator, în calitate de executant.

Clauze obligatorii

2. Obiectul contractului
2.1 Executantul se obligă să execute lucrările de înlocuire a instalaţiei de 
detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu în 
Municipiului Zalău, în conformitate cu oferta PROELECTRO SRL Zalău, 
înregistrată la Mumcipiul Zalău cu nr. 79456/08.10.2025 şi cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia 
lucrării.

clădirea Primăriei

5. Preţul contractului
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor este de 52.049 lei fără TVA, respectiv 62.979,29 lei cu TVA, în conformitate 
cu oferta PROELECTRO SRL Zalău, înregistrată la Municipiul Zalău 
79456/08.10.2025.
3.2 Preţul răhiâne ferm pe toată perioada derulării contractului, reprezentând preţul 
din oferta care a stat la baza încheierii prezentului contract.
3.3 Preţul se va achita după recepţia lucrării, pe baza facturii emise de către 
executant, în termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea acesteia. Factura se 
va emite după recepţia lucrării.

cu nr.
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4. Durata contractului
4.1, - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi 
produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor 
contractate.
4.2 - Durata executării lucrărilor este de 30 zile de la data semnării contractului de 
către ambele părţi.

5, Documentele contractului 
5.1 Documentele contractului sunt:

solicitarea de ofertă nr. 78975/ 07.10.2025;
S.C. PROELECTRO SRL Zalău, înregistrată la Primăria municipiului Zalău 

cu nr. 79456/08.10.2025;
acte adiţionale, dacă există; 
alte documente dacă este cazul.

a)
b)

c)
d)

6. Obligaţiile principale ale executantului
6.1 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile asciinse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract.
6.2 - (1) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele ofertate şi de a executa 
şi finaliza lucrările de montaj ale acestora precum şi de a remedia viciile 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract.
(2) Executantul se obligă să furnizeze echipamentele ofertate la standardele şi/sau 
performanţele prezentate în ofertă.
(3) Executantul se obligă să furnizeze şi să monteze echipamentele în termenul 
specificat în ofertă, însoţite de certificate de conformitate şi certificate de garanţie.
(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 
provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.
(5) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură; aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
întocmit de către achizitor.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind 
calitatea în construcţii.
6.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în

ascunse, cu

sarcim

6.3.

care



acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
6.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) 
în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.
iii) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
6.6. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
semnării contractului până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
6.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de 
stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru 
responsabilitatea revine executantului.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 

responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul 
facilitai transpoilnlui materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.'
6.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 
materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
6.9. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiimi în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete.

executantul 
a nu

care

, care îi

mărci înregistrate etc.), legate denume.



echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu
execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei îil care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului
sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.11. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, odată cu situaţiile de 
lucrări şi la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
6.10. (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 
Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor
competente.
(2) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului. în măsura în care este 
nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(3) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
6.11. In cazul în care executantul intră în procedura de insolvenţă, achizitorul__
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în primele 3 luni de la 
deschidere procedurii de insolvenţă, solicitând denunţarea contractului. 
Administratorul judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în termen de
30 de zile de la data primirii acesteia în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.

nu

are

7. Obligaţiile achizitorului
IA. Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termenul de 30 zile de 
la comunicarea facturii electronice de către acesta. Factura 
recepţia lucrării.

8. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1. - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.2 din contract), achizitorul are dreptul 
de a deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea 
stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2. - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 7.1 

din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3. - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
8.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare 
prealabilă şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 
interese.

A

8.5. - In cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la

se va emite după



deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen 
de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră 
denunţat de drept.
8.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea 
penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 8.1, 8.2 şi 8.7, în completare, părţile 
datore^ daune-interese în condiţiile dreptului
8.7. - In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 
7.1, iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform 
art. 6, debitorul va datora creditorului 100 % din valoarea obligaţiei principale 
neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

comun.

Clauze specifice

9. începerea şi execuţia lucrărilor
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de 
către ambele părţi.
(2) Executarea lucrărilor trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la data 
semnării contractului de către ambele părţi.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
9.2- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile 
de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
9.3- (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

A

(5) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
9.4. (1) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale
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generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee 
tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor 
care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum şi orice niodificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(2) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 

periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta 
accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va 
înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(3) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, 
securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei 
autorizate de achizitor.

10. întârzierea şi sistarea lucrărilor 

10.1 - In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

a lucrărilor

11. Finalizarea lucrărilor, recepţia echipamentelor, inspecţii şi teste
11.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat 
în termenul stabilit prin contract.
11.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 
recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
11.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
în vigoare. în flmcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de 
a respinge recepţia.
11.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.

- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele 
la contract.
11.6 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

■
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11.7 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) 
se vor face la destinaţia finală a produselor.
11.8 - Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără 
a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele sa corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.
11.9 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate 
de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior 
livrării acestora la destinaţia finală.
11.10 - Prevederile clauzelor 11.4-11.9 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

12, Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor furnizate
12.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani (60 luni) de la recepţia 
lucrărilor.

A

12.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 
urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
12.3 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 12.1, alin. 
(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le 
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la 
executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
12.4 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare cu privire la echipamentele aflate în garanţie.
12.5 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea în termen de maxim 7 zile de la data primirii notificării, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Echipamentele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 
perioadă de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora.
12.6 - Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe 
achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.

care
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13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fară^ TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se 
constituie în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie 
publică/ constractului subsecvent. Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, 
garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 
irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi parţiale.”

13.2 Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile 
emise. Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 

contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
majorare.

13.5 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după 
urmează:

urmează

are

cum

70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, în termen de 5 zUe de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, 
în urma unei solicitări din partea executantului.

14. Modalităţi de plată
14.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturii electronice de către acesta. Factura se va emite după 
recepţia lucrărilor.
14.2 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie nu 
va fi senrnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.

>



15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul lucrărilor este ferm.

16. Amendamente
16.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

a conveni.

17. Forţa majoră
- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia.
17.3

17.1

- Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
m^e de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese.

18. încetarea contractului
18.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal 
de recepţie finală a lucrărilor contractate.
18.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, in cazul neindeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
18.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
fiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti 
competente.



20. Limba care guvernează contractul
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
21.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecpa datelor cu caracter personal, şi anume, dispoziţiile Regulamentului nr. 
679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- 
RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea 
Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă 
de persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, 
precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării 
contractului de lucrări, având ca obiect înlocuirea instalaţiei de detectare, 
semnalizare şi avertizare la incendiu în clădirea Primăriei Municipiului Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii 
scopului pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca 
ulterior datele stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice 
si organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
sau distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, in vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), ’ conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.



24. Dispoziţii finale
24.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre 
acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.
24.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

24.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt dl. Mihai Paul Raţ, Şef Serviciu administrativ şi dl. Radu Gozman - 
consilier achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice privind finalizarea procedurii de 
achiziţie.

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Executant, 
PROELECTRO S.R.L.

PRIMAR, 
FLORIN FLORM?

ADMINISTRATOR, 
ing. Nicolae Dârjan
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RO 679778^

:pwelectro>
DIRECTOR^ONOMIC; 
ec. MARIANi!
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DIRECTOjR TEHMC, 
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ing. Radu Gozman 

DT-SIAP/AP/RG/3ex.



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaiia@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr^75Tdin

Preambul
UAT Municipiul Zdău a semnat contractul de finanţare nr. 365/30.09.2025 pentru 
implementarea proiectului „Modernizare piaţa agroalimentara Dumbrava Nord din 
municipiul Zalău”, finanţat în cadrul Programului Regional Nord Vest 2021-2027, Apel de 
proiect: PRNV/2023/714.A/1 - Regenerare urbană şi securitatea spaţiilor publice - 
Municipii reşedinţă de judeţ

I

1
(

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa. I. Maniu nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, e-mail: 
primaria(S>zalausi.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R067 TREZ 24A7 0500 0710 130X, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Florian - Primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor

şi
AVRIL SRL, cu sediul în localitatea Zalău, str. Valea Miţii nr. 2/C, jud. Sălaj, tel. 
0744533251, 0260610765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înmatriculare la ONRC 
12024000374310 din 21.06.2024, CUI 2825969, cont nr. R086 TREZ 5615 069X XXOl 
2182, deschis Trezoreria municipiului Zalău, reprezentată prin loan Savu, Administrator, 
administrator, în calitate de executant.

!

2. Definiţii
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin

I
1

contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 

cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recep/myis/ia/â - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului

i
■I
t

I

■i

acestora, 
autorizat al acestuia.

I
1
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a .crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţionali document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
i. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zf’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente obiectivului de 
investiţii: ^Modernizare piaţa agroalimentară Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”, 
în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la baza 
achiziţiei lucrărilor, cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta 
prezentată la procedura simplificată, publicată în SEAP, prin anunţul de participare 
simplificat nr. SCNl 154975 din 24.10.2024.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 6.273.285,41 lei fără TVA, respectiv 7.590.675,35 lei cu TVA.
5.2 Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor, prin încheierea 
unui act adiţional la contract.



6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata contractului este compusă din;
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 13 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care executantul are 
obligaţia de a prezenta şi situaţia finala de plată a lucrărilor executate, confimiată de 
dirigintele de şantier.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
6.4, Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără 
a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor 
sau la solicitarea achizitorului.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt;
a) Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini nr, 80202 din 14.10.2024, inclusiv 

clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor;
b) Documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare;

c) Oferta, postată în SEAP în cadrul anunţului de participare simplificat nr. SCNl 154975 
din 24.10.2024, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare;

d) Graficul de execuţie;
e) Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este 

cazul;
g) Instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este cazul;
h) Contractele de subcontractare;

- nr. 6611 din 10.10.2025, încheiat între AVRIL S.R.L. şi Electron Company S.R.L., 
înregistrat la Municipiul Zalău nr. 80572 din 13.10.2025 pentru următoarele categorii de 
lucrări: instalaţii curenţi slabi, sisteme detecţie, semnalizare, alarmare şi stingere 
incendii, sisteme antiefracţie, desfumare, etc.;
- nr. 6612 din 10.10.2025, încheiat între AVRIL S.R.L. şi Sesam Protect S.R.L., 
înregistrat la Municipiul Zalău nr. 80578 din 13.10.2025 pentru următoarele categorii de 
lucrări: hidranţi şi termospumare, etc.

i) Acte adiţionale, dacă există;
j) Alte anexe la contract.

\



9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor.

4^'^' (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
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10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.

0^^



(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a constiucţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care 6 astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele:
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitomlui pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
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(3) Executantul trebuie sâ afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua, toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie, în forma solicitata de achizitor şi/sau de 
finanţator cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de finanţator sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s- 
a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
infoimaţii furnizate executantului, precum şi pentm dispoziţiile şi livrările sale.



12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
produselor livrate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitoml obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării 
contractului de lucrări.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;



(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 
pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 
lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată 
este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise;
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate 
pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar daca valoarea este mai mică de 
5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 
lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii.
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13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.5 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat Ia restul rămas de executat.
13.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr,98/2016, 
art. 154^2, alin. (5), după cum urmează:



a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise din 
partea executantului.

13.9 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
13.10 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită. -
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
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(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) In căzui în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.
(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la 
data predării acestora, către achizitor, pe bază de proces verbal de predare primire, 
pentru valorificarea lor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1 în cazul în care;
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei 
părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
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15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea 
în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia:
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări 
finale, executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier.

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. a) şi b).
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(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 
convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare, 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în fonnat fizic şi electronic (scanat).
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităţi de plată
18.1 Autoritatea contractantă va efectua plata, pe baza facturilor electronice emise în 
sistemul ro-factura de către executant pentru situaţiile de lucrări confirmate la plată de către 
reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor, prin aplicarea mecanismului 
cererilor de prefinanţare/plată/rambusare după cum urmează:
a) în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte surse, în 
teimen de 30 zile de la data primirii facturii;



b) în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va transmite 
spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în tennen de 10 zile 
lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău. 
18.2. în situaţia în care, prin mecanismul cererilor de prefinanţare/plată/rambusare către 

finanţator, pentru programul PRNV, efectuarea plăţilor nu se încadrează în termenul de 30 
zile de la primirea facturilor emise de executant, achizitorul va efectua plata în maxim 60 
zile de la primirea facturilor.
18.3 Facturile se vor emite de către executant, după primirea de la achizitor a acceptării la 
plată a situaţiilor de lucrări aferente lucrărilor executate.
18.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 şi 18.2 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.5 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, în 
cuantum de 15% din valoarea contractului, numai contra unei scrisori de garanţie de 
retumare a avansului, emisă în condiţiile legii. Recuperarea avansului se va efectua 
conform Hotărârii nr. 264/2003 şi a Legii nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.6 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului.(antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o 
rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu 
se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca uimare a unor 
prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se întocmesc, de regula, lunar şi se depun de către executant în 2 
exemplare, în fonna cerută de achizitor şi/sau finanţator, confirmate la plata de dirigintele 
de şantier; acestea se confirmă de achizior în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 
Plata finala se va putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
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19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a fiimiza acoperire până la data emiterii.
Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este 
responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de 
executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude 
pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea 
poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru 
respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentm plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
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21. Subconti actanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.
21.5 Executantul are drepţul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.
23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată, pretinde celeilalte daune-interese.
24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
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V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de priorităţile

Achizitorului.
24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune sau nu va 
aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea acestora;
ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 

acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi
iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.

24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:
i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea

ii. să o respingă sau
iii. să transmită comentarii.

24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi interpretate 
ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi 
afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii de 
şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), propunerea 
executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
24.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea 
şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 
părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 
221-222 din Legea nr. 98/2016.
24.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate 
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin 
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral 
contractul.
25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Pentru lucrările executate şi solicitate la plată în termen de 6 luni de la data semnării 
contractului de lucrări aferente obiectivului de investiţii *’Modernizare piaţa agroalimentară 
Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”, de către toate părţile, plăţile datorate sunt cele prevăzute 
în oferta financiară prezentată de către executant, anexă la contract.
25.2. Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 
semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea AN AP nr. 1/2021 „în aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul contractelor de 
lucrări care se află sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 1/2018 se foloseşte pentru ajustare una 
dintre formulele prevăzute în acest act normativ (introduse mai jos); în cazul contractelor de

1/2018. acestea pot filucrări pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor H.G. nr. 
utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăugarea unor elemente de cost specifice în 
raport cu natura contractului ”, după cum urmează:

Va = An X Vo
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata
Vo = valorea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform preturilor prevăzute 
in oferta care a stat la baza incheierii contractului, care reprezintă valoarea cheltuielilor directe si 
indirecte fara profit.
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- "An" este coeficientul de ajustare care unnează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 
lucrările realizate în lima "n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza 50.1 (Situaţia de lucrări), 
exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,
unde:
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii 
"n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă a acestui indice;
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de zile faţă de 
temienul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea tennen (de exemplu, în 
cazul unui contract atribuit ca urniare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de 
participare), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea AN AP nr. 1/2021 „Ajustarea preţurilor 
este aplicabilă tuturor lucrărilor din cadrul contractului, cu excepţia sumelor care sunt 
rambursate pe baza costurilor efectiv înregistrate de către contractant, cum sunt cele din 
categoria altor sume necesare implementării contractului, conform secţiunii a Il-a din prezentul 
capitol”.

Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 costul - toate 
cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură cu 
executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar
care nu includ profitul”:

Ca urmare fonnula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat.

- în situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, preţul acestor 
lucrări se va ajusta conform fonnulei de ajustare în unnătoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii 
ofertei pentru cantităţile suplimentare.

- Pentru lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
- Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice.
- în baza prevederilor art. (12) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „Preţul contractului se 

poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează o evoluţie 
negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuia”.

- Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea 
cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de 
executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de 
beneficiarii fondurilor nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea 
finală a contractului trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. în cazul în care indicatorii 
tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea acestora, conform legii.
26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintie părţi, a obligaţiilor contractuale.



26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea contractantă, 
în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, 
îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, executantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.
26.4 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea contractantă 
în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care executantul se regăseşte 
într-una dintre situaţiile de excludere, conform art. 223 din Legea 98/2016.
27. Soluţionarea litigiilor
21.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărai 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii ^^Modernizare piaţa agroalimentară Dumbrava Nord din

din municipiul Zalău.
d) să păstreze datele, cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu, depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;



e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016."
31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
Anca Micle Toderean - consilier achiziţii. Serviciul investiţii, achiziţii publice. Direcţia 
tehnică din cadrul Municipiului Zalău.
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Achizitor, 
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Executant, 
AVRIL S.R.L.

P R, Administrator, 
loan Savurian

o7^

i/i% S7'

1 \
lDirectorJ|Am%r^“ ^ 

ec. Mar

Directdr tehnic, 
ing. Dănuţ^^min Curea

Avizat s^viciul juridic.

întocmit. Anca Micle Toderean DT-SIAP/AP/AMT/3ex

?n



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - ^alău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.6105,50 'F.ax,(40),260.661869
'htîp://wvw\f.2alausJ.ro e-mail: prirriaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. 77934/ 02.10.2025

L Părţile contractante:
IVIXJN.IC.IPIUL ZALĂU) cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, 
jud. Sălaj, telefon 0260 610 550; fax: 0260 661 869, e-mail: prin}oi‘ia(a)zalaiisi.ro. 
cod fiscal 429.1786, cont m;-. R062 TREZ 24A.5 1010 3200 200X deschis la 
Tiezoieria Zalău, reprezentat prin Florin Florian — Primar şi ec. Mariana Cuibuş 
- Director economic, în calitate de achizitor ^

UNIVERSAL EOSCONSTl S.R.L. cu sediul în Municipiul Zalău, str. Bujorilor 
57 G, jud. Sălajj telefon: 0773 733 225, e-mail: universaleosconstriicKîziamail.com 
număr de Înmatriculare la ORC, J31/366/2023, cod fiscal 48418114, cont nr7 R077 
TREZ 5615 069X XXOl 1859, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin Fiorin 
Gheorghe Pop- Administrator, în calitate de executant.

nr.

2. Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitoi şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, 
contractului pentm îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării- lotvUmâQ executantul execută lucrarea;,
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte 
ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în
perioada de referinţă în' vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 
în conformitate cu contractul;

în baza
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f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor, unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, .care poate fi 
utilizată separat. .
g. recepţia finală — recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea /«cmn/or- documentul întocmit şi semnat 
în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aterente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la 
reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 
către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. ţjenalitate contractuală', despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părţile contractante către^ cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinife sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
■k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păifilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
conţi actului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din păi-ţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada, de timp cuprinsă între data recepţiei la 
tenninai'ea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin 
contractului.

3. Interpretare
A

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fonna 
singular voi include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 
de context.
3.2 Termenul “z.i”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

cererea

sau orice

se pot modifica tennenii şi condiţiilecare

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să-execute lucrările de refacere hidroizolatie terasa si 

zugrăvire casa scării, bloc G4 str. Dumbrava, nr. 48/A, în conformitate cu solicitarea



de ofertă nr. 74377/ 22.09.2025, îri condiţiile ofertei înregistrată la Municipiul Zalău : 
cu nr. 76] 59/26.09.2025 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 84,250,00 lei fără TVA, respectiv 101,942,50 lei cu TVA, defalcata 
astfel:

Nr. Valoare fără 
TVA (lei)

51.213,41

Valoare cu 
TVA (lei)Denumire serviciu TVA (iei)crt.

„1. Lucrări de refacere 
hidroizolatie terasa la bloc C4 
str. Dumbrava, nr. 48/A

61.968,2210.754,82

2. Lucrări de zugrăvire casa scării
la bloc C4 str. Dumbrava, nr. 
48/A

. 33.036,59 6.937,68 39.974,28

Total 84,250,00 17692,50 101.942,50

5.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.

6, Durata contractului
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce 
efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrăi'ilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2.1 Durata executării lucrărilor este de 2 luni de la data semnării contractului.
6.2.2 Durată garanţiei lucrărilor este:

Lucrări de refacere hidroizolatie terasa la bloc C4 de 36 luni de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor.
- Lucrări de zugrăvire casa scării la bloc C4 de 24 luni de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor.
6.3. După expirarea .termenului stabilit la art. 6.2.1 si 6.2.2 din contract, lucrările 
executa cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 10.1 din contract.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 74377/22.09.2025;
b) Oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 76159/26.09.2025
c) Garanţia de bună execuţie;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe, dacă există.

se vor



8. Obligaţiile principale ale executantului
8.i (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de â asigura forţa de 
muncă, materialele, ins_talaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte,' fie .de natură 
provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care‘me.Gesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.

(2) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete,, nume, mărci înregistrate etc.), • legate de 
echipamentele materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 
produsele achiziţionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de 
sarcini. întocmit de către achizitor.
8.2 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în constmcţii. - f
8.3 (1) Executantul aj-e obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, meriţionatâ sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustifîcate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii; în scris, tară ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.

(2) .în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 

determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

(3) ‘Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care 
nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a 
lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin 
responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
8.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care 
eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru verificarea trasării de căti*e proiectant, executantul are obligaţia de a 
proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.
8.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:

are
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i) de a .lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât 
acesta este _ sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 
■finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine neeesai#e*vitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate, dispozitivele de 
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare 
sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în 
afara şantierului şi pentru ă evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare; zgomot 
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile 
legale în vigoai'e.

8.6 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care uimează a fi puse în operă de la data 
primirii Ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
8.7 (1) Pe parcul sul execuţiei lucrărilor şi a remedierii vicii lor ascunse, executantul 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:. .

a) confortul riveranilor;
b) căile de acces, 'prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice _ 

private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.
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, (2)^ Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, 
acţiunilor injustiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de 
natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru 
responsabilitatea revine executantului.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţii'ea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri car-e comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
8. 8 (l) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
11) de a depozita sau refrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus 

de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul 

lucrările provizorii de orice fel, cai'e nu mai sunt necesare.

care

sau



(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii; care îi 
sunt necesare în. scopul îndeplinirii, obligaţiilor sale în perioada de garanţie*-.:
8.9 Executantul răspunde,: potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse, ale 
construcţiei, ivite,într-un interval de 5 ani de la recepţia, lucrării (Conform -art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constracţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui tennen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru: viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. •
8.10 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, odată cu situaţiile de Idcrări 
şi lă sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
• b) documentele de calitate, conforriritate şi garanţie pentru materialele puse în 

Operă; . '
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

8.11 (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 
Acesta va avea în vedere,toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competent'er 
^ (2) Executăhtul asigură^ iluminatul (daca este cazul) şi curăţenia şantierului atât
in interior, cât şi în exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi 
împrejmuirea şantierului.

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să
nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 
8.15 In cazul în care executantul intră în procedura de insolvenţă, achizitorul are 
d,reptul 4e a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în primele 3 luni de la 
deschidere proce’dufii de insolvenţă, solicitând denunţarea 
Administratorul judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii acesteia în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept. ’ '

9. Obligaţiile achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termenul de 30 zile de 
ia comunicarea facturii electronice de către acesta. Facturile se vor emite de către 
executant după finalizarea execuţiei lucrărilor, confirmate de către achizitor.
9.2 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
9.3 Achizitorul se obligă să participe la trasarea lucrărilor şi la predarea 
amplasamentelor pentru execuţie;
9.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are di-eptul de

contractului.



a reţine din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o suma 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea, lucrărilor 
executate, cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, penţiij^fiecare 
zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. , ' .
10.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract. , ,
10.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul păi-ţii lezate de a consideră contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere 
şi farăjsesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
dreptul de a notifica administratorul Judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 
luciăii. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în 
teimen de 30 de zile de la ,data primirii notificării, în caz contrar contractul se 
consideră denunţat de drept.
10.6 Pentru prejudici.ul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în
condiţiile art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile 
dreptului comun.
10.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un, prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, iar a 
executantului, de lealizare a lucrărilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinitej reprezentând daune 
interese compensatorii.

are

Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contiuctului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în tennen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest 
termen poate fi prelungit ia solicitarea justificată a contractantului, fara a depăşi 15 zile 
de la data seninarii contractului de lucrări.
11.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după
caz,, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie 
prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt

stat;

7 . .



(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din. România sau alt 
stat pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii-^a-căror 
valoare estimată estemai mică sau egală cu 7.000.000 lei fai'ă TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise;
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise.în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în'.România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul 
garanţiei de bună execuţie; . .

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute 
la lit. a) -c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
11.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie 
va fi emisă în numele asocierii.

A

11.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţui contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
urmează să alimenteze aCest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului^ până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie.

A

11.5 (1) Ih situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a lucrărilor 
contractate, precum şi pentm orice motiv (inclusiv foi-ţa majoră) executantul 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
11.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra gai'anţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul ai'e 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
11.7 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de

a unei asocieri

are
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bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 
5 zile lucrătoare de la data semnării de către-părţi a actului adiţional de rnajorare.
12.8 Achizitom) se ,obligă să restituie garanţia ,de bună execuţie, conform Legii 
m-.98/2016, art. 154'^2, alin, (5), după cum umi-ează;

- a) 70% din valoarea garanţiei, în temien de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la-temiinarea lucrăi'ilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim ; 
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului ^ verbal de recepţie finală, în urma unei 

■ solicitări scrise din partea executantului.
,11.9 Procesele-verbale de recepţie la tenninarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, 
pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din 
punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate,: 
11.10 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. începerea execuţia serviciilor şi lucrărilor
12.1 Executantul are obligaţia de a începe executarea serviciilor după semnarea 
contractului de către ambele părţi.
12.2 Lucrările trebuie să se realizeze în tennen de 2 luni de la data semnării
contractului. .
12.3 (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după 
contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de 
execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor 

concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitomlui, executantul va 
prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în 
contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de 
îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului

semnarea

nu

nici una dintre

procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, 
construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri 
menţionate în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi .testelor specificate în
contract.

. (3) In cazul în cai'e executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea 
pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 8, achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în 
normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va 
rezilia contractul.
12.4 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 
de a stabili confonnitatea lor 
contractante au -obligaţia de a notifica, în

cu ^ specificaţiile din anexele la contract. Părţile 
scris, una celeilalte, identitatea



reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul 
tehnic cu execuţia din partea executantului, sau, dacă este cazul, dirigintele de şantier 
altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitdîuMi’:^^*'^" *

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi-desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
12.5 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile 
de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la contract. ;

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că 
materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în confonnitate 
cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
12.6 (1),Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte'ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile,.sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la 
dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este 
cazul. '

(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au 
fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind 
dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către 
executant.
1.2.7 (l) .Executantur va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile 
necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Pe pai-cursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini 
activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării 
răspunderii şi.autorităţii sale.

(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 
sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice 
utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară 
activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Nonnelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare 
legislativă apărută pe timpul desfaşm-ării contraetului.



(4) în cazul ;'producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 
periculoase îh activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta 
accidentul de muric^eyenimeiitul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra 
la Inspectoratul'Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a. produs.

(5) Executantul va păstra im registru şi va întocmi rapoaite privind sănătatea, 
securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoane.

13, întârzierea şi sistarea lucrărilor
13. r în cazul în care: . -

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau ■
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a

survenit prin încălcarea contractului de către acesta; '
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a luci-ărilor . 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili;

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) . totalul cheltuielilpr suplinientare, care se va adăuga la preţul contractului.'

13.2 (1) Suspendai'ea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 13.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractua! va fi calculată luând în considerare 
perioada de suspendare, adăugândii-se o durată suplimentară apreciată de comun acord 
pentru reintrarea în ritmul normal.
13.3 Fără ă prejudicia dreptul executantului conform clauzei 22.1, acesta are dreptul de 
a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la 
expirarea termenului prevăzut la clauza 9.1;^ în acest caz va notifica, în scris, acest fapt

■ achizitorului.

14, Finalizarea lucrărilor
14.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
tennenul stabilit prin contract.
14.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate 
pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia 
de.recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii- tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
14.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoai'e. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.



14.4 Recepţia se poate face şi pentru păi*ţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional..
14.5. Achizitorul sau reprezentantul .său are dreptul de a-inspecta''‘şi/sau‘ testa 
echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract.
14.6 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
14.7 Inspecţiile şi testele din cadml recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) 
se vor face la destinaţia finală a produselor. '
14.8 Dacă vreunul'; din echiparnentele inspectate sau testate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a 
modifica preţul contractului: '

a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau . '
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele sa corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.
14.14 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate 
de.prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant ai achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală.
.14.15 Prevederile’clauzelor 14.3-14.8 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

15. Documentele care însoţesc echipamentele din cadrul lucrărilor executate
15.1 (1) Executantul lucrărilor are obligaţia de a executa lucrările în confonnitate cu 
solicitarea de ofertă nr. 74377/ 22.09.2025, în condiţiile ofertei UNIVERSAL 
EOSCONSTI S.R.L, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 76159/26.09.2025;

(2) Executantul va transmite achizitorului: certificate de conformitate, certificate 
de garanţie (daca este cazul).

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor furnizate
16.1 Perioada de garanţie a lucrărilor este defalcata astfel:
- pentru Lucrări de refacere hidroizolatie terasa la bloc C4 de 36 luni de la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor.
- pentru Lucrări de zugrăvire casa scării la bloc C4 de 24 luni de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor.
16.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de maxim 72 
ore, în'urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstinicţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), 
pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau

a respinge, nu

12 .



ii) . unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este . responsabil de 
, proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau . .

iii) neglijenţei, „şau ; neîndeplinirii de către. executant a .oricăreia dintre 
obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractuluL:*^

(3) In cazul . în care . defecţiunile nu se datorează executantului,, lucrăiile fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrăii vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4 Achizitorul are-dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reciamaţie ce apare cu privire la echipamentele aflate în garanţie.
16.5 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui echipamentul în termen de maxim 72 de ore de la data 
primirii notificării, ^ră costuri suplimentare pentru achizitor. Echipamentele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 
perioadă de garanţie, care începe deia data înlocuirii acestora.
16.6 Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.

17. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor electronice de către acesta.
17.2 Facturile aferente lucrărilor confirmate la plată de către reprezentantul 
achizitorului, se vor emite după executarea lucrărilor, confirmate de reprezentanţii 
achizitorului.
17.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 
diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitoiail îşi onorează restanţa, 
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.5 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), 
lâ valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări 
provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 
situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în 
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(.2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare autorizate la plată de 
către dirigintele de şantier; acestea se confirmă de achizitor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea lor.
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(3) Plăţile paitiale se efectuează, de regulă, la inteiTale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.6 Plata .facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 
special,' datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu 
va fi plătită. .
17.7 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie 
finală nu va fi sem.hat de comisia de recepţie, care confimiă că lucrările au fost 
executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor 
legale, după expirarea perioadei' de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului 
verbal de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în oferta..
19. Amendamente 
19.1 (1) Părţile contraetante au dreptul,* pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

(2) Părţile contractante au dreptul, pe dui-ata îndeplinirii contractului, de a 
conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

20. Subcontractanţi
20. f Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
20.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în 
care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia, nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitomlui.

21. Cesiunea
21.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
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21.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

22. Forţa majoră
22.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin j^rezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia Orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 
a prezentului contract, tară ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune- 
ihterese.'

2'3. încetarea contractului
23.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
23.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără sesizarea,instanţei de judecată, 
daca o parte, din culpa sa, omite să îşi îndeplinească obligaţiile după ce a fost 
notificată în scris de către partea lezată, că neîndeplinirea obligaţiei într-un termen de
remediere de 30 de zile, va duce la rezilierea contractului.
23.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală dc către autoritatea 
contractantă, în cel mult .30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
pieyăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. In acest caz, executantul are dreptul, de a pretinde numai plata ,co,respunzătoare 
pentiu partea din contract îndeplinită pană la data denunţării unilaterale a contractului.

24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadml sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate, solicita ca disputa.să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba caj-e guvernează contractul este limba română.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal
26.1 Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:



..... ..’

a) să-respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale m vigoare privind 
protecţia datelor cu.caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor dale şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP),.aplicabil 
pricărul operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal: ale persoanelor vizate situate în 
Uniunea Europeană sau cai'e le furnizează sendcii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, .echitabil şi transparent faţă 
de persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un. mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze,' să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul execuţiei lucrărilor aferente 
contractului,
d) să păsţreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe' o perioadă nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii 
scopului pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contactului; uimând ca 
ulterior datele stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi Confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice Corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, îri vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confonn 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.''

care
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27. Comunicări
21 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
ti'ebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi 
în rnomcntul primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
mail cu condiţia confimării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului
28.1 Contractul va fi'interpretat confoim legilor din România.
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29. Dispoziţii finale
29.1 Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cti urmărirea derulării 
contractului, sunt:_dl.,Marcel Cozac - Consilier în cadrul Direcţiei Patrimoniu şi ing. 
M.Brudasca - inspector de specialitate în cadml Direcţiei tehnice privind finalizarea 
procedurii de achiziţie.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L.
ADMINISTRATOR, 

FLORIN GHEORGHE POP
PRIMAR

FLORIN^
*

^ r'

DIRECI^llSwMlC, 
ec. MARIANA Cţî%U:Ş

DIRECTOR TEHNIC, 
ing. BĂNUŢ .GOSMI'N CUREA^7

AVIZAT
SERVICIUL aURilDIC,

>d0 D 0ru
/

întocmit, ing, M Bnitlasca 
DT/SlAP/AP/MB-3c.'ţ/
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. /f 3 (p / . P3,0j0%5'

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria(^zalausj.ro, cont nr. 
R068 TREZ 24A6 7050 1710 300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin 
Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor.

Şi

S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L. cu sediul în Municipiul Zalău, str. Bujorilor nr. 
57 C, jud. Sălaj, telefon: 0773 773 225, e-mail: universaleosconstruct(S>gmail.com, număr 
de înmatriculare la ORC, J31/366/2023, cod fiscal 48418114, cont R077 TREZ 5615 069X 
XXOl 1859, deschis la Trezoreria Zalău, cont de garanţie de bună execuţie a contractului
_________________ . ■ ■____________ • deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată
prin Florin Gheorghe Pop - Administrator, în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 In prezentul contract unnătorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate ci 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de cătr( 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiinc 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sai 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

asemenea

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reparaţii capitale la Sala 
sporturilor Gheorghe Tadici din Municipiul Zalău, conform solicitării de ofertă nr. 
60322 din 07.08.2025, în condiţiile ofertei înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
61953 din 13.08.2025 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 97.065,39 iei fără TVA, respectiv 117.449,12 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.

cu nr.
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6.2 Durata executării lucrărilor este de 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului d< 
începere a lucrărilor.
6.3 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor este de 15 zile de la data 
de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.4 Durata garanţiei lucrărilor este de 36 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
6.5 După expirarea termenului stabilit la art. 6.2 din contract, lucrările 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.
6.6 Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fars 
a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor sau la solicitarea 
achizitorului.

comunicări

se vor executa cr

7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 

contractului de către părţi, la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 60322 din 07.08.2025;
b) Oferta S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului 

Zalău cu nr. 61953 din 13.08.2025;
c) Instrumentul de garantare privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2 (4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 
cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 

măsurători (ataşamente/antemăsurători) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul
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consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul d 
a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a execut 
dispoziţiile primite,, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determin; 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor f 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date d< 
achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ş 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcin 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de f 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivi 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil

are

necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

9.6 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

(i) Ps parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

a) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia ăchizitorului sau a oricărei alte 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.

semnării

are
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9.8 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile c( 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul vi 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşc 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, îr 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ak 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 (1) Pe parcursul.execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile

^ structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
9.11 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :

sau

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.
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(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor 
numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putej 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse h 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu suni 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 

ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pime la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s- 
a covenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant.

nevoie
care

cu
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10.3 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în ce 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alto: 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timţ 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are dreptul de j 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalenta 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate ci 
întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, pâne 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 dir 

contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii) 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
11.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
11.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
11.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 17.1, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

o sumg

acestuia rezilierea contractului de lucrări.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest 
termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile 
de la data semnării contractului de achiziţie publică/ constractului subsecvent’ Potrivit 
art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, garanţia de
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bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin reţiner 
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.”

12.2 Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile emise 
Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului (Autorităţi 
Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în contu 
astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndepliniri 
contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont prir 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţe 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, îr 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sai 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.4 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
12.5 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 
finală, în unna unei solicitări din partea executantului.

.A

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele părţi.
13.2 Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la emiterea Ordinului de 
începere a lucrărilor.
13.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, executantul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.

au
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(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, incluşi^ 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sai 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele ni 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fari 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fosi 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6 (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

necesari

necesare

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, 
părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
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(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
14.2 (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. S' 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada d. 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrare; 
în ritmul normal.
14.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de ; 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenu 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15, Finalizarea lucrărilor
15.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului 
planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt 
executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor 
contractului. .

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în 
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
15.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare, 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de 
recepţia.
15.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.

cu

a respinge

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 Perioada de garanţie este de 36 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
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i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme ct 
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectare, 
unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiiL 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate d( 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit c; 
lucrări suplimentare.
16.3 Li cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1) 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4 Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni de la data semnării procesului verbal dt 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durate 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din 
normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
data recepţiei la terminarea lucrărilor, după încărcarea facturii electronice în sistemul Ro e- 
factura. Factura electronică se va emite în baza situaţiei de lucrări întocmite de executant şi 
confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului.
17.2 Situaţia de plată se depune de către executant în 2 exemplare; aceasta se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea ei.
17.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
coiitractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin act 
adiţional.

sai

nerespectarea

nu

19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 

ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum 
şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere.
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inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Aceast. 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiteri 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţin» 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal d» 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie 1< 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursu 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egali 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentn 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg dir 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinute 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de 
asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată 
de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei 
clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.

can

a conveni
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(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia n 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplin: 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului \ 
va fi notificată achizitorului. ^

22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrări 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni ci 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2

23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prir 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dai 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

sai

24. încetarea contractului
24.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor 
contractuale.
24.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
priri tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.sa se
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26. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fap 
pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2' 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor ci 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directive 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricăru 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europ 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă dc 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat ş: 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, 
având ca obiect lucrările de reparaţii capitale la Sala sporturilor Gheorghe Tadicî din 
Municipiul Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

can
eanc

necesară îndepliniri;

sau
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30. Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
30.2 Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt: dl. Radu Călin Rus - Sef Serviciu în cadrul Direcţiei Patrimoniu şi dl. Claudiu Cuceu 
- consilier în cadrul Direcţiei tehnice privind finalizarea procedurii de achiziţie.

Executant,Achizitor,

MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR,
FLORINJ^L^P^^^

S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L.
ADMINISTRATOR, 

FLORIN GHEORGHE POP

> ■ 
c.i.#

DIRECTOR ECONOmC, 
ec. MARIANA ClUÎBUS

DIRECTOR TEHNIC,
r CUREA• ing. DĂNUŢ C

•-xJ

AVIZAT
OTIC,SERVICI

întocmit:
Radu Gfizman/] 
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIlVIAR

450016-Zalâu. Piaţa luiiuManiu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
httpi/Mww.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@z:alausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI

$t-J2S/cl.oa.Zi>ZFNr.

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, 
Piaţa luliu Maniu nr. 3, jud. Sălaj, telefon 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail: 
primaria(%zalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr. R078 TREZ 24A5 1010 3710 130X 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Florian - Primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor.

şi

Executant: S.C. CÂRD INSTAL S.R.L. cu sediul în Zalău, str. Crişan nr. 11, 
jud. Sălaj, telefon: 0260/662224, e-mail: office(^cardinstal.ro, număr de înmatriculare 
la ORC, J31/204/2001, cod fiscal 14114609, cont nr. R051TREZ5615069XXX001172, 
deschis la Trezoreria Zalău; reprezentată prin ing. Radu S.V. Căpîlnaşiu - 
administrator, în calitate de executant.

Clauze obligatorii

2. Obiectul contractului
2.1 Executantul se obligă să proiecteze şi să execute lucrările de construcţii şi 
instalaţii pentru refacerea traseului conductelor de la punctul termic până la 
distribuitorul din Clădirea Transilvania din municipiul Zalău în vederea 
alimentării cu energie termică a acesteia, inclusiv refacerea de alei betonate şi 
dalate, în conformitate cu oferta S.C. CÂRD INSTAL SRL Zalău, înregistrată la 
Primăria municipiului Zalău cu nr. 63514/20.08.2025 şi cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia 
lucrării.

3. Preţul contractului
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor este de 133.723,96 lei fără TVA, respectiv 161.805,99 lei cu TVA, în 
conformitate cu oferta S.C. CÂRD INSTAL SRL Zalău, înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 63514/20.08.2025.
3.2 Preţul rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului, reprezentând preţul din 
oferta care a stat la baza încheierii prezentului contract.
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3.3 Preţul se va achita după recepţia lucrării, pe baza facturii emise de către executant, 
în termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea acesteia. Factura se va emite după 
recepţia lucrării.

4. Durata contractului
4.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate. 
4.2 - Dxirata executării lucrărilor este de 30 zile de la data emiterii Ordinului de 
începere a lucrărilor.

5. Documentele contractului 
5.1 Documentele contractului sunt:

a) solicitarea de ofertă nr. 61205/11,08.2025;
b) oferta S.C. CÂRD INSTAL SRL Zalău, înregistrată la Primăria municipiului Zalău 

cunr. 63514/20.08.2025;
c) acte adiţionale, dacă există;
d) alte documente dacă este cazul.

6. Obligaţiile principale ale executantului
6.1 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract.
6.2 - (1) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele ofertate şi de a executa şi 
finaliza lucrările de montaj ale acestora precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul se obligă să furnizeze echipamentele ofertate la standardele şi/sau 
performanţele prezentate în ofertă.
(3) Executantul se obligă să furnizeze şi să monteze echipamentele în termenul 
specificat în ofertă, însoţite de certificate de conformitate şi certificate de garanţie,
(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(5) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii.
6.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune.

6.3.
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acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
6.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.
iii) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
6.6. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
semnării contractului până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
6.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de 
stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru 
responsabilitatea revine executantului.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
6.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţium în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi

a nu

care

6.9.
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.11. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, odată cu situaţiile de lucrări 
şi la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
6.10. (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(2) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului. în măsura în care este nevoie 
executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(3) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
6.11. în cazul în care executantul intră în procedura de insolvenţă, achizitorul are 

dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în primele 3 luni de la 
deschidere procedurii de insolvenţă, solicitând denunţarea contractului. Administratorul 
judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la 
data primirii acesteia în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.

7. Obligaţiile achizitorului
IA. Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termenul de 30 zile de la 
comunicarea facturii electronice de către acesta. Factura se va emite după recepţia 
lucrării.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
- In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.2 din contract), achizitorul are dreptul de 
a deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea

^ serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea 
stabilitâ, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2. - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 7.1 din 

contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată 
la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

- Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
8.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dmtre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă 
şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.5. - în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la 
data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
8.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea
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penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 8.1, 8.2 şi 8.7, în completare, părţile 
datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7, - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţi 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 7.1, iar 
prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 6, debitori 
va datora creditorului 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecutate, reprezentâr 
daune interese compensatorii.

Clauze specifice

9, începerea şi execuţia lucrărilor
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de 
către ambele părţi.
(2) Executarea lucrărilor trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la data emiterii 

Ordinului de începere a lucrărilor
(3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
9.2- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de 
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
9.3- (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
(5) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
9.4. (1) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 
sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice 
utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară 
activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă 
apărută pe timpul desfăşurării contractului.

sau
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(2) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase 
în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(3) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea 
şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de 
achizitor.

10. întârzierea şi sistarea lucrărilor
10.1 - în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 
a oricărei părţi a acestora, ahmci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

11. Finalizarea lucrărilor, recepţia echipamentelor, inspecţii şi teste
11.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
termenul stabilit prin contract.
11.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 
comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 
recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
11.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
11.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.
11.5 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract.
11.6 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.7 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) 
se vor face la destinaţia finală a produselor.
11.8
specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a 
modifica preţul contractului:

convocarea

- Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde
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a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele sa corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.
11.9- Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de 
prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală.
11.10 - Prevederile clauzelor 11.4-11.9 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor furnizate
12.1 - Penjoada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni.
12.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 
urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) In cazul în care defecţiumle nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
12.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 12.1, alin. 
(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le 
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la 
executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
12.4 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare cu privire la echipamentele aflate în garanţie.
12.5 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea în termen de maxim 7 zile de la data primirii notificării, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Echipamentele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de 
perioadă de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora.
12.6 - Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică.

o nouă
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Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 
15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/ constractului subsecvent. 
Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin 
reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.”

13.2 Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile emise. 
Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului (Autorităţii 
Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în contul 
astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.4 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 
5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.5 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

^ 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în termen de 5 zile de la data senmării procesului verbal de recepţie 
finală, în urma unei solicitări din partea executantului.

14. Modalităţi de plată
14.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zUe 
de la comunicarea facturii electronice de către acesta. Factura se va emite după recepţia 
lucrărilor.
14.2 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul lucrărilor este ferm.

16. Amendamente
- (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

nu
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(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
de 6 lum, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune- 
interese.

a convem, prin

mare

18. încetarea contractului
18.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate,
18.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
18.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

19. Soluţionarea litigiilor
- Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

20. Limba care guvernează contractul
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

19.1

21. Comunicări
21.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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22, Legea aplicabilă contractului 
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume, dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împutermcit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 

persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de 
lucrări, având ca proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru 
refacerea traseului conductelor de la punctul termic până la distribuitorul din 
Clădirea Transilvania din municipiul Zalău în vederea alimentării cu energie 
termică a acesteia, inclusiv refacerea de alei betonate şi dalate.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;

care

e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), ’ conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

sau

24. Dispoziţii finale
24.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre 
acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.
24.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, din 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
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24.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile 

contractului, sunt dl. Călin Mureşan - inspector în cadrul Direcţiei Patrimoniu şi dl. 
Radu Gozman — consilier achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice privind finalizarea 
procedurii de achiziţie.

cu urmărirea derulării

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Executant,
S.C. CÂRD INSTAL S.R.L.

ADM^IŞTRATOR, 
ing. Rauc/|^. Căpîlnaşiu

P CARD^ 
L ÎNSTAL J
% S.R.LDIRECTOR E^ioMţC;^ 

ec. MARIANACUIBUS
\

DIRECTta TERnVIC, 
ing. DĂNUŢ ( (^MIN CUREA

Avizat
SERVICIUL JURIDIC,

întocmit:
ing. Radu Gozman 
DT-SIAP/AP/RG/3ex.



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMARfD'dî?3^i‘T?,

•450016 - Z€)lâi.i, Piaţa lijliu Maniu nr 3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260,610550 Frax (40)260.661869
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CONTRi^CT DE LUCRĂRI 
din

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa. I. Maniu nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, e-mail; 
13ri:maria@zalausj.ro. cod fiscal 4291786, conturi nr. R047 TREZ 24A6 5500 0610 lOOX, 
nr. R046 TREZ 24A6 5500 0610 300X şi nr. R075 TREZ 24C6 5500 0710 130X, deschise 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Floriăn - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, în calitate de achizitor

Şl

AVRIL SRL, cu sediul în localitatea Zalău, str.. Valea Miţii, nr. 2/C, jud. Sălaj, tel. 
074.4533251, 0260610765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înmatriculare la ONRC 
J2024000374310 din 21.06.2024, CUI 2825969, nr. cont R086 TREZ 5615 069X XXOl 
2182, deschis Trezoreria municipiului Zalău, reprezentată prin loan Savu, Administrator, 
administrator în calitate de executant.
2. Definiţii
2.1 în prezentul contract umiătorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - păifile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract; ■ ^ t .

preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentm îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări t graficul pregătit de executant care. se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi Care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 

proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - doeumentul întocmit şi semnat în
confoirnitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală', despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necore.spunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păi-ţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate

c. ■
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asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apămte ca urmare a unei carantine, erabargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o. imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
tenninarea lucrărilor şi.data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1.în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular 

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2 Tennenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.^

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul,se obligă să execute şi să finalizeze lucrările aferente obiectivului de 
investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu - corp B 
şi sala de sport din municipiul Zalău'\ în conformitate cu proiectul tehnic şi cu 
documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura simplificată, publicată 

: în SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. SCNl 161726 din 22.04.2025.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, piătibil executantului de către achizitor, 
este de 10.895.248,47 lei fără TVA, respectiv 12.965.345,67 lei cu TVA şi :este detaliat 
după cum urmează:
Nr. Total lei 

(fără TVA)
Denumire obiect

crt
1. Realizarea utilităţilor necesare obiectivului

Branşamente şi racorduri la reţelele edilitare
51.449,76
51.449,76

Investiţia de bază
Construcţii şi. instalaţii

2. 10.823.598,99
2.1 9.529.533,69
2.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale_______

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj_____________
Organizare de şantier
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
Cheltiiieli conexe organizării şantieiului_______
Valoarea totală a lucrărilor

317.260,11
2.3 976.805,19

3. 20,199,72
3.1 16.199,72

4.000,003.2
10.895.248,47
2.070.097,20

12.965.345,67
TVA
Total lei cu TVA
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5.2 Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor, prin încheierea 
unui act adiţional la contract.

6. Durată contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către păi'ţi. şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi:eliberarea 
garanţiei de bună execuţie,
6.2 Durata contractului este compusă din:
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 9 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie, termen în care executantul are 
obligaţia de a prezenta şi situaţia finala de plata a lucrărilor executate, confimiâtâ de 
dirigintele de şantier.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la tenninarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
coraunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea
lucrărilor., . .
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fa.ră 
a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest.sens, în cazul în care.lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor 
sau la solicitarea achizitorului.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza confonn graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.

8, Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini nr. 30118/14.04.2025, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor;
b) Documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare;

c) Oferta, postata in SEAP in cadrul anunţului de participare simplificat nr. SCNl 161726 
din 22.04.2025, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare;

d) Graficul de execuţie;
e) Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de buna execuţie, dacă este 

cazul;
g) Instrumentul de garantare privind returnarea avansului, dacă este cazul;
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h) Contractul de asociere, dacă există;
i) Contractele de subcontractare:

- nr. 1623/18.07.2025, încheiat între AVRIC 'SRL şi ORIZONT ELECTRIC SRL, 
înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 57024/25.07.2025 pentru următoarele categorii de 
lucrări: detecţie, semnalizare si alarmare incendii, iluminat de siguranţa, iluminat de 
securitate, instalaţii stingere incendii, hidranti, instalaţii curenţi slabi etc.;

nr. 1606/17.07.2025, încheiat intre AVRIL SRL şi ASCENSO SRL, înregistrat la 
Municipiul Zalău cu nr. 57041/25.07.2025 pentru următoarele categorii de lucrări:
procurare si montare elevator pentru persoane cu dizabilitati;

nr. 1622/18.07.2025, încheiat între AVRIL SRL şi ITS GROUP SRL, înregistrat la 
Municipiul Zalău cu nr. 57048/25.07.2025 pentm următoarele categorii de lucrări:
instalaţii termice in CT;

- nr. 1624/18.07.2025, încheiat între AVRIL SRL şi PROIECT CONSTRUCT SRL, 
înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 57046/18.07.2025 pentru următoarele categorii de 
lucrări: instalaţii gaze naturale.
j) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui tei-ţ, dacă este cazul; ‘
k) Acte adiţionale, dacă există; ,
l) Alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achlzitoml are obligaţia, de îndată luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9,1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice. . ;

ce a

Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract,.-inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura foi-ţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul aie obligaţia de a asigura paza şantiemlui pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu re.spectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora.



(3) Executantui nu va fi răspunzător pentioi proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor penuanente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe4eplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor. ...
(4) Executantul are obligaţia, de a pune la dispoziţia achizitorului, ia cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecămi tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitomlui în orice
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în .scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin, prevederilor 
legale. • ■
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor .fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile; viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului. ' -
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei , lucrărilor, survine o. eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele .sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia:' .. . ■ :
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,, 
îngrădire, alanriă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucim.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în umia 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.



10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv;
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului. ■
10.9 (1) Executantul. are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantieiului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distmgeri ale 
diumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distmgeri ale oricărui pod sau dmm care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantiemlui, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitoml împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri saU 
dmmuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantiemlui.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, suiplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii, de 

orice fel, care nu mai simt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile, ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de îa recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
stmcturii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitoml împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi, de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încoiporate. în acestea; şi



ii) dauiie-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. ;•
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor,
următoarele: . .
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, confoi*mitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; .
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosaml lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control

calitate, verificări şi încercări). . : .
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea^lucrărilor conform prevederilor din cerinţele.achizitonjlui.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri. ' .
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de Care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, di-umurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină infoimaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitoiml le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul. are obligaţia de a nu pennite accesul persoanelor neautorizate pe
şantier. . :
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitomlui 
şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului
său, precum şi a. terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente. ' .
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantiemlui atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentm terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie confoimă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor infomiâţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie, în forma solicitata de achizitor şi/sau de 
finanţator cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de finanţator sau de alte structuri cu



competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

11. Obligaţiile achizitorului
ll'.i La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de. a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de ufilitâţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul ăre obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
infoimaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

nu s-

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obUgaţlilbr
12.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuneşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitoiTil are dreptul de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
produselor livrate cu întârziere, în tennen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la tennen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii, lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatoi-ul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatoiTil are obligaţia de a'răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.



12.6'. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
pereepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2 , în completare, părţile datorează daiine-interese în 
condiţiile;dreptului comun.
12.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitomlui: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest tetmen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării 
contractului de lucrări.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 

pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 
lei iără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau sei-vicii a căror valoare estimată 
este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate 
pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentim facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 
lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bună execuţie a unei asocieri va fi 
emisă în numele asocierii..
13A în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului achizitoml. (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din. sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
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1.3'5' (1) în situaţia în. care părţile convin prelungirea tennenului de execuţie a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv foi-ţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţifer de bună execuţie,, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi ă actului 
adiţional de prelungire:
(2) Garanţia de. bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei, 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
13,6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespuiizător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei-de bună execuţie, paiţial sau total, contractantul are obligaţia de a. reîntregi 
garanţia în cauZ;ă raportat la restul rămas de executat. : ,
13.7. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/20l6, 
art. 154^2, alin. (5), după cum urmează;

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul ,de 30% din valoarea gafanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în unna unei solicitări scrise din 
partea executantului.
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finala, pot fi 

. întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare; dacă acestea sunt distincte‘din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13.9 Garahţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasaiuentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi In.specţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze confoim graficului de execuţie şi să fie teiminate la 
data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

10



,'V ' (b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi 
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la ]2.i, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconfonnării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul. _ ^
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confomiitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile, contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesionar pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitoiului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
maPopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă-se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitoml va suporta aceste cheltuieli. . ..
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care'devin ascunse, fără
aprobarea achizitorului. -
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul;
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor,
(2) .Pe parcursul execuţiei, lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale,
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc,), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 
de către lucrătorii săi şi cei apaiţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta
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'0(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.

A

(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pb care îl va înregi.stra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registm şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform Cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita mateialele recuperabile până la 
data predării acestora, de către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.

A

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

15.1 In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei pării a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al ait. 15.1. se 
realizează la:dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentnj reintrarea 
în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în tennenul convenit, 
ternien care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentm toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentm a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;
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(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţionam condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul, va înştiinţa achizitorul că lucrările, sunt 
gata pentm efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului,
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la tenninarea, lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele confonne cu execuţia şi manualele de exploatare, şi întreţinere 
astfel încât-achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi. terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. .
163 {\) La finalizarea lucrărilor, executantul are ohligaţla'.
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări 
finale, executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier.

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "confonne cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul ■ recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confînnate de dirigintele de şantier şi a 
constatărilor efectuate pe teren,^achizitoml va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 
convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia dc; recepţie are obligaţia de a constata stadiul. îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare, 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în fomiat fizic şi electronic (scanat).

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la temiinarea 
lucrări lor şi până la recepţia finală a lucrări i.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în uima dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
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(2) Executantul are obligaţia de: a executa toate activităţile prevăzute-la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie,..în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau.
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare. , ' '
17.3 în căzui în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.’(l), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executahţ sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia. .>: ■
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semriării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui tennen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentm viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
nonuelor de execuţie.

18. Modalităţi de plată
18.r Autoritatea contractantă va efectua plata, pe baza facturilor electronice emise de către 
executant pentru lucrările executate şi recepţionate de către autoritatea contractantă, prin 
aplicarea mecanismului cererilor de transfer stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. :209 din 
14 februarie 2022 pentru aprobarea Nonuelor metodologice de aplicare a ^prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare şi rezilienţâ, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. .155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor solicitate de Autoritatea Contractantă prin 
mecanismul cererilor de transfer şi în conformitate cu termenele de plată prevăzute în 
legislaţia în vigoare.
18.2. în situaţia în care, prin mecanismul cererilor de transfer pentru programul PNRR, 
efectuarea plăţilor nu se încadrează în tennenul de 30 zile de la primirea facturilor emise de 
executant, achizitorul va efectua plata în maxim 60 zile de la primirea facturilor.
18.3 Dacă achizitoml nu onorează facturile în termenul stabilit la art^ 18.1 şi 18.2 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor, sau de a diminua 
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitoiul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
1'8.4 Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura, celor prevăzute la art. 5.1.2., 
Anexa 6 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadm al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice.
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18.5 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, în 
cuantum de 15% din. valoarea contractului, numai contra unei scrisori de garanţm de 
returnare a avansului, emisă în condiţiile legii. Recuperarea avansului se va efectua 
conform Hotăi-ârii nr. 264/2003 şi a Legii nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumeijolicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.6 (1) .Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenomlui), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită 
astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii 
achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu 
acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract 
sau ca unnare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată: se întocmesc, de regulă, lunar şi se depun de către executant în 2 
exemplare, confinnate la plată de dirigintele de şantier; acestea se confirmă de achizior în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intei*vale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 
Plata finală se va putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confinnă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, pci*sonalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care
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sunt generate de o cauză apărată înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi ’peîitra pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a • acestora, inclusiv livrarea pe şantier., Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări coiporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitoral şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude 
pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului'achizitorlui. Pentra angajaţii unui subcontrâctant, asigurarea 
poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru 
respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului,'ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentra plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentra nici un fel .de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin, lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1, (1) Părţile contractante aii dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

a conveni

21. Subcontmetanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitoral.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.-
21.3 (1) Executantul' este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
,(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţii or dacă aceştia 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.

nu
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21 .'5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. •
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foi*ţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca foi-ţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
irnediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în, limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emitOTi procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrârilor, fie direct 
prinţr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2)'Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteri.stici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;

orice lucrări suplimentare necesare pentm realizarea obiectivelor prevăzute în 
contract;

vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 
priorităţile Achizitorului.

24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune sau nu 
va aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitoiul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea unuătoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

V.
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ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul .şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
24.4. După.primirea propunerii executantului, achizitoml va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea.
ii. să o respingă sau : . ,

iii. să transmită comentarii.
24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia 
în care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
fomializează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii 
de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
24.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracteral general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
24.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire. . ■

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.

25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Pentru lucrările executate şi solicitate la plată în termen de 6 luni de la data semnării 
contractului de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a 
Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu ~ corp B şi sala de 
sport din municipiul Zalău*\ de către toate părţile, plăţile datorate sunt cele prevăzute în 
oferta financiară prezentată de către executant, anexă la contract.
25.2. Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 
semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „In aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul 
contractelor de lucrări care se află sub incidenţa prevederilor I /. ('I 
pentru ajustare una dintre formulele prevăzute în acest act normativ (introduse mai jos); în 
cazul contractelor de lucrări pentru ccu'e nu există obligaţia respectării prevederilor H. Cl.

' acestea pot fi utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăugarea
unor elemente de cost specifice în raport cu natura contractului”, după cum urmează:

Va = An X Vo
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata
Vo = valoarea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform preturilor 
prevăzute in oferta care a stat la baza Încheierii contractului, care reprezintă valoarea 
cheltuielilor directe si indirecte fara pro fit.

iiZlUJi se foloseşten! ■.

nr.
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- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 
pentru lucrările realizate în luna "n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza 50.1 (Situaţia 
de lucrări), exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,
unde:
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului; ■ - _
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte .de ultima 
zi a lunii "n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă 
a acestui indice;
- "Io" este indicele.de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de zile 
faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de 
exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără 
publicarea unui anunţ de participare), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 Ajustarea 
preţurilor este aplicabilă' tuturor serviciilor/lucrărilor/produselor ' din cadrul 
contractului/acordului-cadru, cu excepţia sumelor care sunt rambursate pe baza costurilor 
efectiv înregistrate de către contractant, cum sunt cele din categoria altor sume necesare 
implementării contractului, conform seetiunii ă II-a din prezentul capitol”.

Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 costul - 
toate cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efieetuate de către contractant în legătură 
cu executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri 
sinnlare, dar care nu includ profitul”:

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat,

- In situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, preţul 
acestor lucrări se va ajusta conform foimulei de ajustare în următoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-Pentru lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
-Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile 
publice.

A

care nu

-In baza prevederilor art. 12, alin (12) din Instrucţiunea ANAP nr.l „Preţul 
contractului se poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului 
înregistrează o evoluţie negativă, respectiv determină scăderea,preţului acestuiă'\

-Deteiminarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de. către contiuctant, în baza situaţiei centralizatoare ce va 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor 
adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte, de şantier şi/sau 
inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor nerambursabile, 
prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a contractului trebuie să se 
încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de 
investiţii care face obiectul contractului. în cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt 
depăşiţi se procedează la actualizarea acestora, conform legii.
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26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce.efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractuf de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea
insta.'. ’.i de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre păi'ţi, a obligaţiilor 

. contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care hu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 
aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. .în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26.4 Contractul de luerâri . poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
executantul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere, conform art. 223 din..Legea 
98/2016.
27. Soluţionarea litigiilor
11.\ Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentim a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul.şi executantul 
nu reuşesc.să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între păifi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie'să
fie transmisă în scris. .
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât În momentul transmiterii cat şi în momentul 
primirii. >
29.2 Comunicăi'ile între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris â primirii comunicării.

SO. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă:
a) să respecte nonnele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricăiui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze, datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi Lansparent faţă de 
ţ)ersoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
lespectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării lucrărilor aferente
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ăsrc-=r r r =ţpXral!numed„,.,a urmând ca «teior da«lc stocate pe toata aceasta

ersîl^igure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzâtoărc, pentru a preveni accesul neautonzat, preluciarea
distribuţia ilegală, precum şi pietderea accidentală, “'«f “v
ft să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice incaNi e a ,ecuii ăpi P-d™"
darrinr cn caracter personal tn vederea adoptării de urgenţa a niasutiloi telurice s daleloi cu caiactci pusonai._^ Supravegh^e a

personal (ANSPDCP), cojTform obligaţiilor ce deriva dinorganizatorice ce se impun şi in 
Prelucrării Datelor cu caracter 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.’’'
31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contrâclul va fi interpretat confonu legilor din România.

sL^PrSrtlfcmid-act a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două exemplare 

pentru achizitor şi un exemplar,pentru executant.
32.2 Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu , • -

consilier achiziţii. Serviciul investiţii, achiziţii publice, Direcţia tehnica din
urmărirea deralării contractului, este

Cristina Lai - 
cadrul Municipiului Zalău.

Executant, 
AVRIL SRL

Achizitor, 
Municipiul

Administifâ^piSîul^ 
loar^4ian

\
#

, ..-zs-vol f\
Director *'

tsi%
\

\

ec. Marian

Direcibr tehnic.
^n/in Cureaing. Danul

Avizat serviciul juridic,

6SZ:::>

întocmit, Cristina Lai 
DT-SiA^:P/CL/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

■^S.OQ'l.S - , Piaţa Iuli u Maniu
Teleron. (40)260.610550 
http://wwi'v.zaiausj .ro

nr 3, Jiidstiit Sâiaj ' 
Fax (40)260 B61608 

e-maii: primarisKPîzeiiausi.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 

NR. 57501 din 28.07.2025

I»clieiat: azi şj înregisti-ai: ia Municip.iu] Zalău cu nr.
^-ALĂU, Piaţa luJiu Maniu nr. 3, tel; 0260/610.550; fax- 

0260/661.8D9, eniai]- prima,na@za]ausj.ro, cod fiscal 4291786, conturi nr. R047. TREZ 
24A6 5500 0610 lOOX, nr. R046 TR.EZ 24A6 5500 0610 3G0X şi nr. R075 TREZ 24C6 
5500 0710 130X, deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Florin Florian - Primar si 
ec. Mariana Ciiibuş - Director economic, în calitate de achizitor

şi
cu sediul în-Zalău, str. Valea Miţii nr. 2/C, jud. Sălaj, tel. 0744.533.251

Trezorei ia z..alau, repiezentata prin loan Savii - administrator, în calitate de’executant 
^ a mta-venit prezentul act adiţional, încheiat în bâza Adresei nr. 1805 din 11 C8''’025 
im-egistrată .a Municipiul Zalău cu nr. 61278 din 1 1.08.2025, înaintatâ de către A VRIL SRL 
a prevederilor Legii nr. 141/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015

Monitorul Oficial nr. 699/25.07.2025 si a Referatului nr 
61810 din 13.08.2025 al Direcţiei Tehnice, Serviciul inve.stiţii, achiziţii publice.

Art. 1. Se majorează eu 217.904,98 lei preţul cu TVA convenit pentru îndeolinirea 
contracUilui prevăzut la art. 5.1 din
2?f904 Sst’ c2tvI t
11 /.904,98 tel, reprezintă ma)orarea TVA de la 19% la 21 %.

Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.'
S7sni adiţional face parte integrantă din Contractul de luaări nr.
^ /^Ul din ^0.07.2025 şi s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 exemplare pentru ach zitor si 
1 exemplar pentru executant, '

Acliizitor, 
Municipiul .Za lăji. Executant, 

AVRIL SRL

^Administrator, 
TfSsJloan SavuFio ri . I

Director ec0Bumicf '>î‘i fin fj. 
ec. Marjam^ibur"'’*'"

\

A'
\

DiMcd 
ing. Dăni|ţ.ffi

imfelinic, j 
Mmm Curea

îiuocniil, Cnsliiia Lai 
DT-SIAP/AP/CLJo

Avizat
Serviciul Juridic.

http://wwi'v.zaiausj


MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-2alâu, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj .ro

Fax.(40)260.661869' 
e-mail: primaria@zalausj;ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. / IZ.m.OQO^

1. Părţile contractante:

R«I TRE 2«6 7M0 IJIO 300X toU. I. I„™„' Ml.
Florin Florian - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de 
achizitor,

Şl

S.C UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L. cu sediul în Municipiul Zalău, str. Bujorilor 
nr. 57 C, jud. Sălaj, telefon: 0773 773 225, e-mail: universaleosconstruct(a)gmail.com 
număr de înmatriculare la ORC, J31/366/2023, cod fiscal 48418114, cont R077 TREZ 
5615 069X XXOl 1859, deschis la Trezoreria Zalău, cont de garanţie de bună execuţie a
contractu ui —_— —------ ^-------------------- ----------------- deschis la Trezoreria Zalău,
reprezentata prin Florin Gheorghe Pop - Administrator, în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, 
contract;
c. preţul contractului

aşa cum sunt acestea numite în prezentul

_ . ^ - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în
penoada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat 
m conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor la 
reprezentantului autorizat al acestuia. cererea
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h proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
egulamenţul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 

către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de'către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră -un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
Şl care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale^ restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefimd exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an-365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii'contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.

sunt

n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica tennenii şi condiţiile contractului

3. Interpretare
3.1 In prezentul conţract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include foma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările necesare pentru 
recondiţionarea balonului tensiostatic, revopsirea structurii metalice, efectuarea 
reparaţiilor la acoperişul magaziei, repararea, vopsirea şi înlocuirea stâlpilor 
metalici şi a plasei de sârmă care împrejmuiesc terenurile de tenis din cadrul Bazei 
sportive de tenis aflate în administrarea Municipiului Zalău, conform solicitării de 
oferta nr. 51206 din 03.07.2025, în condiţiile ofertei din 14.07.2025, înregistrată la 
Primana Municipiului Zalău cu nr. 53797 din 14.07.2025, completată prin e-mail-ul 
înregistrat la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 55772 din 22.07.2025 şi cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
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5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de 
achizitor, este de 191.221,61 lei fără TVA, respectiv 227.553,72 lei cu TVA.

către

6. Durata contractului
Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 

până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 30 
ordinului de începere a lucrărilor.
6.3 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor este de 15 zile de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.4 Durata garanţiei lucrărilor este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.

zile calendaristice de la data emiterii

6.5 După expirarea termenului stabilit la art. 6.2 din contract, lucrările 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.
6.6 Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, 
fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care 
lucrările se suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către 

reprezentantul achizitorului, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării 
lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.

se vor executa cu

7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 

semnarea contractului de către părţi, la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 51206 din 03.07.2025;
b) Oferta S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L. din 14.07.2025, înregistrată la 

Pnmăna Municipiului Zalău cu nr. 53797 din 14.07.2025, completată prin e- 
mail-ul înregistrat la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 55772 din 22.07.2025;

c) Instrumentul de garantare privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, 
remedia viciile

precum şi de a 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cuascunse,

obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie 
a lucrărilor.
9.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de
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execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 

măsurători (ataşamente/antemăsurători) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 

executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile său aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 
controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către 
achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 
persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate 
de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 
lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

are
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9.6 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
semnării contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a 
lucrării.
9.7 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:

a) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau 
private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a 
oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
9.8 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, 
în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
cornunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie!
9.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.11 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea 
şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor hu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă 
provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul 
achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată 
executantului de către achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în 
exterior. în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea 
şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces 
trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către 
public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub
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controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
nu s-a covenit altfel, următoarele;
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant.
10.3 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din 

contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
11.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.
11.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea 
penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în completare, părţile 
datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
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11.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 17.1, 
iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul 
obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale 
neexecutate, reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. 
Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 
15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/ constractului subsecvent. 
Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie
prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii 
financiare nebancare din România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise: *

-fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România 
sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

-fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică 
de 5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul 
garanţiei de bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute 
la Ut. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
12.2 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de de executarea 
lucrărilor contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul 
are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii contractului de lucrări, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
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(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.5 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
majorare.
12.6 In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) lOVo din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioa.dei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

.A

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele părţi.
13.2 Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 30 zile de la data semnării 
Contractului de lucrări.
13.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante 
au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La
solicitarea achizitorului, executantul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări 
ale acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate. i
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu
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sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6 (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile 
necesare pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate 
sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi 
pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă 
apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase 
în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea 
şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de 
achizitor.

^_/

A

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

14.1 In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, 
părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
14.2 (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
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(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
14.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de 
a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în 
termenul prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de a elabora lin set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta 
achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările 
aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit 
prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 
recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
15.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 Perioada de garanţie este de 36 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită;

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau
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ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de 
proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau.neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4 Garanţia lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată 
durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din 
nerespectarea normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile 
de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, după încărcarea facturii electronice în 
sistemul Ro e-factura. Factura electronică se va emite în baza situaţiei de lucrări 
întocmite de executant şi confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului.
17.2 Situaţia de plată se depune de către executant în 2 exemplare; aceasta se confirmă 
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea ei.
17.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 

, nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 
finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.

19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările 
executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 
personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe 
persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere.
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inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor 
poliţei de asigurare,: cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi 
reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, 
asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel 
responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.

22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

sau

23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune- 
interese.

24. încetarea contractului
24.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
24.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contrac^ale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
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25.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă;
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de 
lucrări, având ca obiect lucrările necesare pentru recondiţionarea balonului 
tensioştatic, revopsirea structurii metalice, efectuarea reparaţiilor la acoperişul 
magaziei, repararea, vopsirea şi înlocuirea stâlpilor metalici şi a plasei de sârmă 
care împrejmuiesc terenurile de tenis din cadrul Bazei sportive de tenis aflate în 
administrarea Municipiului Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

27. Limba care guvernează contractul 
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. ,
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
30.2 Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt: dl. Radii Călin Rus - Şef serviciu administrare baze sportive în cadrul 
Direcţiei Patrimoniu şi dl. Claudiu Cuceu - consilier în cadrul Direcţiei tehnice, privind 
finalizarea procedurii de achiziţie.

Executant,
S.C. UNIVERSAL EOSCONSTI S.R.L.

ADMINISTRATOR, 
FLORIN GHEORGHE POP

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR,
FLORIN FLORIAN

^UNIVERSAI/

DIRECTOR ECONOMIC, 
ec. MARIANA OTIBUŞ

DIRECTĂ TEiInIC,
ing. DĂNUţJto^IN curea

AVIZAT
SERVICIUL JURIDIC,

întoa»rtiAciaudiu[tuceu, DuSI.AP/AP/CC-3ex.
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municipiul zalău
priiwar450016 - Zalău. Piaţa luliu Mani 

Telefon; (40)260.610550 
nttp.V/www.zalausj.ro

u nr.3, Judeţul Sălaj 
Pax.(40)260.661869 

®-mail; primaria@zalausj.ro

CONTRACT DR LUCRĂRI

Preambul

1. Părţile contractante- 
municipiul zalău P ia t \a •
«agakusL™, cod tcarS'im ’ fax: 0260/661869 e-mail-
deaclus la Trezoreria Zalău, reorezem^ -T' ^O27TREZ24A6550007101My 

municipiului Zalău, Călin-Cristian Fort . “•‘'“«“ml de drept al Primaruluieconomic, î„ calitate de achizitor ^ *«• C«ibn,!^^mr

Şi

^2j£{~®RS‘fe6X69^S?r ®c1S/202l!'cS
“ ‘=^’'*ate '«Prezentată priiTNorii^fti^flra Ohu,lSSdit5?j

Wj

2. Definifii

a. "'"Tact-reprezS^^^l®'«eipretaţiastfel:

c preţul contractului 
pentru îndeplinirea i 
contract;

aşa cum sunt acestea numite îm prezentul
mexecutantului de integrala şi corespunzătoare către achizitor, în baza contractului 

tuturor obligaţiilor sale, asumate prinde. ^:«rr^:‘*:tr'”r“‘'^.~tui 
este nevoie, şi care trebui?^"- executant care
"e referinţă ta vZTZZSSi: '‘T- 

CU contractul- evaluam ritmului

executa lucrarea;
se actualizează ori de câte ori 

care trebuieU'evoluo-eiluciXTco^SS

recepţia efectuată la t 
construcţie, independentă. erminarea completă a lucrărilor 

care poate fi utilizată separat.
a unei păiţi din

http://www.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro


recepţia finală - recepţia efectu ată după expirarea perioadei de garanţie, 
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
autoS d acîtoir”''"'^ achizitor, la cererea reprezentantului

g-

i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu

stebilia ta contractul de execuţie lucrări ca fiind 
platibila de către una din părţile contractante către cealaltă parte, î 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
LfelTarilnfi ^ “"ttoM pârtilor, care nu se datorează
SJe ÎLe taZshTl"”’ “““* contractului şi

ţxisibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice “e «"
eA^tivâdmumS-'N^ carantine, embaigou, enumerarea nefiind

sm cil T- forţă majoră un eveniment asemenea celor de
ai sus care fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi. costisitoare
1. zi - zi calendaristică; - 365 zile.
m garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în sconul
coSSaTnSLr"' ” Porioada
reim^tcS^l: rt^Xra ctilS
o. “o/adi/K.»»/: document prin care se pot modifica termenii şi con^ţme
3. Interpretare

m caz de neîndeplinire sau

contractului.

vi TT’P'P™“ «ivintele la fomia singular
3.2 “°'»,>”<‘e acest lucru este permis de context

• «St mLi“ «“^«oe dacă nu

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi iinterpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4, Obiectul contractului

aferente obiectivului de,î“* Asigurare utilităţi (apa, canalizare menajera, canalizare pluviala ener^i^ 
pentru obiectivul de investim **Constriure Cresa Lire str 

Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau*> în conformitate cu proiectul tehnic si cu’ 
documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei luc^Ior cu respectarea

st“ă tuWkată"fsirr“ P™ P~^ P^eS
din 07.03.2025. ^ participare simplificat nr. SCNl 159696

itLttotrţLL?”®^ executantului preţul pentru execuţia si finalizarea



5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, 
achizitor, este de 948.721,62 Iei fără TVA,
5.2 Determinarea valorii finale

plătibil executantului de către 
respectiv 1,128.978,74 lei cu TVA.

... . VW . , , contractului de achiziţie se realizează după depunerea
ultimei sohcitan de plată de către executant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde 
totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la 
acesta, msuşita de executant, diriginte de şantier şi aprobată de achizitor 
unui act adiţional la contract. prin încheierea

6, Durata contractului

eZţ?e'^“
6.2 Durata contractului este compusă din:

'=5® de 7 luni, de la data emiterii ordinului de 
a * graficului de execuţie, termen în care executantul are

dirigintele de ^ ““firmatâ de
61.2 Diraţa efretuării recepţiei la temiinarea lucrărilor, care este de o lună de la data

către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, 
lucrărilor. care este de 5 ani de la data recepţiei ia terminarea

6.3. După expirarea termenului stabUit la art. 6.2.1 din contract, lucrările 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat 
a fi necesar un acord de voi

se vor executa cu

. „ cu durata suspendării acestora, fără
- 1 în acest sens, în cazul în care lucrările sedSteîe^TsZer" '““.O^din de sistare emis de către reprezentantul achizitorâiui, 

saufa sltrSmX'' » luotărilor

7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie «si va a x
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării. ^ ^

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt: 
a) Caietul deremediere arepLTla^'ulf^a ofertele?- “
b) Documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările si/sau 

fitZSLf “ privesc aspectele tehmte şi

pe^âaTe^t ‘
d) Graficul de execuţie;
e) Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
Q Ins^entul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie-
g) sliumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este
nj 1. Contraclul de subcontractare nr. 13 din 08.05.2025 

municipiului Zalău cu nr. 35998 din 08.05.2025, î 
S.R.L. cu S.C. Fire Electric Euroservice S.R.L.,

şi/sau măsurile de

inclusiv clarificările din

cazul;
înregistrat la Primăria 

încheiat de S.C. Norinvest Construct



2. ConţTMtul de subcontractare nr. 14 din 08.05.2025, înregistrat Ia Primăria
“etr^^L;"

3. Contentul de subcontractare nr. 12 din 08.05.2025, înregistrat la Primăria
m^cipiulut Zalău cu m. 36002 din 08.05.2025, încheiat de S.C. Norinvest Construct 
S.R.L. cu S.C. Alnemarle S.R.L;

i) Acte adiţionale, dacă există;
j) Alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
obiecte de interes_ arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 

o a 'oioţnle dmţre părţi, ca fimd proprietatea absolută a achizitorului.
y.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la 
prevăzute la clauza 9.1, de 
monumentelor istorice.

despre descoperirea obiectelor 
a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia

10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ajunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
pnn contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezent contrT
( ) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă. 
matenaJele, mstalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie fie

Şl pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
p ev^ta in contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
lucrSl^r!' ^ şantierului pe perioada de execuţie a

10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de încenerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
?o ?***/f!*c categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.

0.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea stabilitatea 
sigi^ţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedUle de execuţii

^ documenteţia predată, de către achizitor, executanmlui va fi ţinut de 
tTrh.Aif ^ consulto de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Pubiice

Tentoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor ’,1a
întoclteîl'rf n ? f f “‘™ P™ie«ul fi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el Daca, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor nermanente
lucSifr ™ responsabil^

(4) Executantul are obhgaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere caietele de 

^**®f'"*“î*/“‘®"'dsurători semnate de către executant si diriginte de 
a?to d T’ “ convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi

Mfeitor P" executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de

iî2are’‘!^î'*“‘''‘ r persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind
fiecare categone de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.



10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu m contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fâră ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.
(2) în cazid în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe dwata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:
i) de a lua toate m^urile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp c^ acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordme necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
m^ădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
acluzitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al

ţ asigurăm confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil

are

. ... necesare pentm a proteja mediul pe şi în afara
şantiemlui şi pentm a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
propnetăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucm.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentm menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului 
de mcepere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia, m măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau m mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.



(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătura cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

sau simt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa 
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în

comumca cu

se produc deteriorări sau distrugeri ale oric^ui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.

care

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
11) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
lu) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de

once fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din

# Legea m. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
Şl, după implmirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 
execuţiei lucrării.
10.12 ExecuţanUil se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
matenalele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor 
următoarele: ’
a) procese verbale de recepţie;
b) doc^entele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

sau

sau



e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 
calitate, verificări şi încercări).

10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie. 
10.16 (1) Executantul are obligaţia de 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului
Şl oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.

permite accesul persoanelor neautorizate pea nu

(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
sau, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executatul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul
(5) Executantul va lua toate măsurile

va asigura şi împrejmuirea şantierului, 
necesare ca lucrările pe care le execută să nu 

reprezmte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate
cu panouri provizoni sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 

^ iluminate şi, la nevoie păzite,
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
10.17 Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor si 
documentelor referitoare la prezenta investiţie, în forma solicitată de achizitor şi/sau de ’ 
tmanţator cu ocazia misiunilor de control desfiţurate de finanţator sau de alte stmcturi cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, dupâ caz.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării Ia extremităţile secţiunilor unde 
cnculaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate,
10.18 Executantul

ca responsabilitate

europene şi/sau

. . actualiza informaţiile din Declaraţia pe propria răspundere
pnvmd beneficiarii reali, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora şi/sau 
on de câte ori este cazul. ^



11. Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune Ia dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s- 
a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 
produselor livrate cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 

contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.5 In cazul în c^e executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica admimstratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul Judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în 
drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespur^toare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului: de realiz^e a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale 
reprezentând daune-interese compensatorii.

caz contrar contractul se consideră denunţat de

neexecutate.



Clauze specifice
13, Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 
zile de la data semnării contractului de lucrări.
13.2 Potrivit art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, garanţia de participare sau, după caz, 
garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau alt stat 

pentru achiziţie de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 
lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţii de produse sau servicii a căror valoare estimată 
este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate 
pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depimerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
5.000 lei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de 
bună execuţie;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la 
lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract.
13.3 Conform prevederilor HG nr. 297/2022, garanţia de bimă execuţie a unei asocieri va fi 

, emisă în numele asocierii.
13.4 In cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursui 
îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.5 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.

acest



13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executa.
13.7. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în mavim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, conform Legii nr.98/2016, 
art. 154^2, alin. (5), după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală, în urma unei solicitări scrise din 
partea executantului.
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din pimct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13.9 Garanţia tehmcă este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită.
(2) Executotul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucr^lor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, 
montare, testare, punere m funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

^ (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) In cs^l în executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 

dacă nu îşi îndeplineşte în^toririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

construcţie.

1:
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14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract, piţile contractante 

obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, d^ozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora.

au

In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări solicitate, sau 
cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face aceste verificări/ 
testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din 
valoarea lucrărilor executate.

, (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
matenale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespu^ătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
mclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achiptorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul
(4) In cazul în

care devin ascunse, fără

care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 

0 refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul

necesare

are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autontaţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
e echip^entele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate 

de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta
confomiitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

i 19/2006 Şl a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului.



(4) în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita mateialele recuperabile până la 
data predării acestora, de către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea 
în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în 
următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în fimcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

sau a
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(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 

achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 {l)La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia:
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări 
finale, executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier.

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confirmate de dirigintele de şantier şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 
convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
In funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
16.6 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în format fizic şi electronic (scanat).
16.7 Executantul are obligaţia constituirii şi predării către achizitor a cărţii tehnice a 
construcţiei, în format fizic şi electronic (scanat).
16.8 Executantul are obligaţia de a colabora cu prestatorul serviciilor de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pentru realizarea proiectului “as built”, la 
finalizarea execuţiei lucrărilor.
16.9 Pe tot parcursul derulării contractului, executantul are obligaţia de a prezenta 

situaţie solicitată de achizitor şi/sau de finanţator, cu privire la lucrările
executate, în forma cerută de aceştia.
once

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa în termen de maxim 15 zile de ia primirea notificării din partea 
achizitorului, toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
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(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executsmt a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

pu implicite care îi revin în baza contractului,
(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate ^te de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităţi de plată
18.1 Autoritatea contractantă va efectua plata, pe baza facturilor electronice emise în 
sistemul RO e-factura de către executant, pentru situaţiile de lucrări confirmate la plată de 
către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor, prin aplicarea mecanismului 
cererilor de transfer stabUit prin Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar Româmei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor solicitate de Autoritatea Contractantă prin 
mecanismul cererilor de transfer şi m conformitate cu termenele de plată prevăzute în 
legislaţia în vigoare. Pe factura se va menţiona obligatoriu numărul de contract şi codul 
CPV al lucrărilor.

A

18.2. In situaţia în care, prin mecanismul cererilor de transfer pentru programul PNRR, 
efectuarea plăţilor nu se încadrează în termenul de 30 zile de la primirea facturilor emise de 
furnizor, achizitorul va efectua plata în maxim 60 zile de la primirea facturilor.
18.3 Facturile se vor emite de către executant, după primirea de la achizitor a acceptării Ia 
plată a situaţiilor de lucrări aferente lucrărilor executate.
18.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 şi 18.2 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.5 (I) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, în 
cuantum de 15% din valoarea contractului, 
retumare a avansului, emisă în condiţiile legii.

sau
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Recuperarea avansului se va efectua conform Hotărârii nr. 264/2003 şi a Legii nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data mdeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.6 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului.
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări 
provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se întocmesc, de regulă, lunar şi se depun de către executant în 2 
exemplare, în forma cemtă de achizitor şi/sau finanţator, confirmate la plată de dirigintele 
de şantier; acestea se confirmă de achizior în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 
Plata finală se va putea face şi după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentm lucrările 
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
19. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuternici^ să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.

nu
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(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit 
prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude 
pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea 
poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru 
respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant,
20. Amendamente
20.1 (I) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Subcontractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.
21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.

nu
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22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

2S. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
pre:rentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

^ 24. Modificarea contractului
24.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
v. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune sau nu 
va aproba o modificare.
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
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24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia 
în care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fâră a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziţii 
de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
24.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/totai al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
24.8. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Pentru lucrările executate şi solicitate la plată în termen de 6 luni de la data 
contractului de lucrări aferente obiectivului de investiţii .^Asigurare utilităţi (apa, 
canalizare menajera, canalizare pluviala, energie electrica, gaz, internet) pentru 
obiectivul de investiţii **Construire Cresa mare, str. Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau”, 
de către toate părţile, plăţile datorate sunt cele prevăzute în oferta financiară prezentată de 
către executant, anexă la contract.
25.2. Preţul pentru lucrările executate şi solicitate la plată după perioada de 6 luni de la data 
semnării contractului de lucrări, poate fi ajustat lunar, cu formula prevăzută la art. (8) din 
Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „în aplicarea prevederilor alin. (6) Ut. b), în cazul 
contractelor de lucrări care se află sub incidenţa prevederilor KG. nr. 1/201H se foloseşte 

^ pentru ajustare una dintre formulele prevăzute în acest act normativ (introduse mai jos); în
cazul contractelor de lucrări pentru care nu există obligaţia respectării prevederilor H.G.

i/2018, acestea pot fi utilizate şi adaptate, inclusiv prin eliminarea şi/sau adăugarea 
unor elemente de cost specifice în raport cu natura contractului”, după

Va = An X Vo
Va = reprezintă valoarea ajustata a solicitării la plata
Vo = valorea solicitării de plata pentru lucrările realizate în luna "n" conform preturilor 
prevamte in oferta care a stat la baza Încheierii contractului, care reprezintă valoarea 
cheltuielilor directe si indirecte fora profit.

An este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 
pentru lucrările realizate în luna "n" [sumele aferente pct. (a) din subclauza 50.1 (Situaţia 
de lucrări), exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a preţurilor curente];

An = av + (1 - av) * In / Io,

semnării

nr.
cum urmează;

unde;
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri,la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima
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zi a lunii "n". Se va preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă 
a acestui indice;
- "Io” este indicele de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de zile 

faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de 
exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără 
publicarea unui anunţ de participare), data de raportare va fi data semnării contractului.

In baza prevederilor art. 12 alin. (9) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 „Ajustarea 
preţurilor este aplicabilă tuturor serviciilor/lucrărilor/produselor din cadrul 
contractului/acordului-cadru, cu excepţia sumelor care sunt rambursate pe baza costurilor 
efectiv înregistrate de către contractant, cum sunt cele din categoria altor sume necesare 
implementării contractului, conform secţiunii a Il-a din prezentul capitol”.

Potrivit prevederilor art.l alin. (6), lit.(c) din Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021 costul - 
toate cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate de către contractant în legătură 
cu executarea contractului/acordului-cadru, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri 
similare, dar care nu includ profitul”:

Ca urmare formula de ajustare va fi aplicata cheltuielilor directe si indirecte fara profit, 
ţinând cont de valoarea avansului acordat.

A

- In situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare, preţul 
acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna de referinţă:

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu 
au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.

-Pentru lucrările real executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
-Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunerea financiară, dacă nu se modifică prin act 

adiţional încheiat în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016, privind achiziţiile 
publice.

A

care au

-In baza prevederilor art. (12) din Instrucţiunea ANAP nr.l „Preţul contractului se 
poate modifica şi atunci când indicii de ajustare a preţului contractului înregistrează o 
evoluţie negativă, respectiv determină scăderea preţului acestuid\

-Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea 
ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor 
adiţionale la acesta, 
inginer/supervizor/consultant, după 
nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a contractului 
trebuie să

însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau 
caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor

se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. în cazul în care 
indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi se procedează la actualizarea acestora, conform 
legii.

A

26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
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26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26.4 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
executantul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere, conform art. 223 din Legea 
98/2016.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Prelucrarea datelor cu caracter personal
30.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul achiziţionării lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii,Asigurare utilităţi (apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, 
energie electrica, gaz, internet) pentru obiectivul de investiţii **Construire Cresa mare, str. 
Bistriţei nr. 5 din municipiul Zalau”, din municipiul Zalău.
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d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, penfru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/20î 6.""

31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
ing. Anca Micle Toderean, din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
NORBWEST CONSTRUCT S.R.L.

.P ADMINISTR^OR,
Viceprij ifeaaiLEorţ Noric^ţ^4 Ohîi
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